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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Obec Lazovice lezi jihozapadné od mésta Beroun, na obou bfezich bezejmenné vodotece, ktera je
levostrannym pfitokem Novodvorského potoka. Zastavba je nizkopodlaznimi domky venkovského typu
a chatami, rozptylena. Dale se v obci nachazi skladovaci areal. K obci nalezi osada Lazovicky a Nové
Dvory.

V katastru obce se nachazeji 3 rybniky (Mlynek, Dolni a Horni Novodvorsky rybnik), Novodvorsky potok
a nékolik mistnich bezejmennych vodoteci.

Celé uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi lokalni biokoridor.

V souc€asnosti ma obec 107 obyvatel (Udaj k 1.1.2017). Dle navrhu Uzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme narlst obyvatel na cca 172.

Obec Osov leZi jizné od mésta Beroun. Zajmovym uzemim protéka bezejmenna vodote€. Zastavba je
nizkopodlaznimi domky venkovského typu. V obci se nachazi zakladni a matefska Skola se Skolni
jidelnou a primyslova zéna. K obci nalezi mistni ¢ast Osovec.

V katastru obce se nachéazeji 2 rybniky (Velky rybnik a Paliv€ak) a nékolik mistnich bezejmennych
vodotedi.

Celé Uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi krajinna pamatkova zéna Osovsko
a nékolik lokalnich biocenter a biokoridort. Jizni ¢asti obce prochazi Zelezniéni trat.

V souc€asnosti ma obec 338 obyvatel (udaj k 1.1.2017). Dle navrhu Uzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme narudst obyvatel na cca 450.

Obec Skripel lezi jizné od mésta Beroun. Zajmovym uzemim protéka Chlumecky potok. Zastavba je
nizkopodlaznimi domky venkovského typu. V obci neni vétsi provozovna.

V katastru obce se nachazeji 2 rybniky (Dvorsky rybnik a Pechan), Chlumecky potok a nékolik mistnich
bezejmennych vodotedi.

Celé Uzemi obce se nachazi v ochranném pasmu 3. stupné hygienické ochrany odbéru vody z Vitavy
pro Upravu pitné vody v Praze 4 — Podoli. Dale se v obci nachazi krajinna pamatkova zéna Osovsko,
lokalni biocentrum a nékolik lokalnich biokoridort.

V soucasnosti ma obec 119 obyvatel (udaj k 1.1.2017). Dle navrhu Gzemniho planu, ktery pocita
s rozvojem, odhadujeme nar(st obyvatel na cca 215.

Navrzena stavba se nachazi v zastavéném Uzemi a mezi obcemi v nezastavéném uzemi.

Pozemky pro vystavbu jsou vyuzivany jako komunikace, pole, louky, zahrady a vefejna zelen.

Stavajici inZenyrské sité
V pozemcich dot&enych stavbou jsou v sou€asné dobé pfitomny tyto sité technické vybavenosti:

destova kanalizace
kabely NN, VN

nadzemni vedeni NN, VN
kabely VO

sdélovaci kabely

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Na stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti M&U Hostomice — stavebnim Gfadem dne 20.10.2020, které
nabylo pravni moci dne 1.12.2020. Stavba je s timto rozhodnutim v souladu.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany dotéenych obci.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organti

Pozadavky dotéenych organu jsou do dokumentace zapracovany, budou spinény. Jedna se predevsim
o uvedeni okolnich pozemkl do puvodniho stavu, neskladovat material mimo mist k tomu uréenych
(doCasna skladka, misto zafizeni stavenisté atp.)

Pozadavky Krajské hygienické stanice:

- pfed zahajenim uzivani stavby bude pfedloZeno, Ze voda ze studny v arealu COV splfiuje pozadavky
§3 odst.1 ,zakona“ na zdravotni nezavadnost a Cistotou pitné vody

- do prostoru davkovaci stanice v ¢asti kalového hospodafstvi bude pfivedena pitna voda pro zajisténi
predlékafské pomoci

- pfed zahajenim trvalého provozu COV budou piedloZeny vysledky méfeni ukazatele sirovodik
a amoniak v pracovnim prostedi, které prokazi spinéni pozadavk(d NV ¢.361/2007 Sb. v pl.zn.

- pred zahajenim uzivani stavby €S2, CS3 a CS4 bude doloZeno splnéni pozadavkd §30 ,zakona“ a NV
€.272/2011 Sb., bude dolozeno kontrolni méreni hluku

Pozadavky Povodi Vitavy:

- kanalizace bude provozovana dle schvaleného kanalizaéniho fadu
- na odtoku z COV bude sledovan ukazatel P

- splaskovou kanalizaci nebudou odvadény srazkové a balastni vody

- Cerpaci stanice odpadnich vod nebudou vybaveny havarijnim pfepadem, budou vybaveny signalizaci
havarijnich stavd

- do nové splaskové kanalizace nesmi byt vypoustény precisténé odpadni vody ze septiku i domovnich
COV, popfipadé akumulované v jimkach

- na odtoku z COV bude umisténa mérna $achta a vzorkovaci $achta, interval odbéru vzork( 12x roéné
v intervalu 30 dnd, typ vzorku bude A - 2h smésny vzorek

- tginnost COV bude ovéfena zkusebnim provozem v délce 1 rok
- bude zpracovan provozni fad COV

- u prepojovanych objektll na novou stokovou sit budou objekty dosavadniho predcisténi vyrazeny
Z provozu

- bude vypracovan povodriovy a havarijni plan na dobu stavby (bude splnéno pfed zahajenim realizace
stavby)

- odbér podzemnich vod bude v mnozZstvi: Qurim=0,0051/S, Qmax=0,251/s, Qmes=9M3/més, Q.=108m?rok
- odebirana voda bude vyuzivana pro provoz COV
- realizace studny bude v souladu s CSN 75 5115

- navrzené mnozstevni limity u odobé&ru podzemnich vod pro COV jsou v souladu s vyjadfenim osoby
s odbornou zpusobilosti

Pozadavky KSUS Stfedoéeského kraje:

- kanaliza¢ni fad a poklopy budou uloZeny do osy jednoho jizdniho pruhu

- kanalizace nebude ukladana podélné do silni¢niho pfikopu, na propustky a mosty

- homogenizace obrusnych vrstev bude provedena v celé Sifi vozovky v tl.5cm bez navySeni nivelety
Pozadavky NPU Gzemniho pracovisté strednich Cech:

Pfi mistnim Setfeni s Ing.AleSem Rudlem z odboru péfe o pamatkovy fond byla dojednana trasa
kanalizace podél aleji. Musi byt ochranény stavajici aleje i koridor pro budouci obnovu aleji.

Vytlak V1 bude ulozen tak, aby ochranné pasmo kanalizace zasahovalo maximalné k paté svahu
komunikace (min.3m od paty svahu) a bude proveden bezvykopovou metodou. Stoka A1 bude ulozena
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ve vzdalenosti min.1,5m od kraje orby smérem do pole a min.6m od kraje vozovky. Stoka B bude
uloZena v ose komunikace.

Stavba COV — navrh byl konzultovan s Ing.arch.H.Repkovou

Pozadavky MéU Horovice odboru vystavby a zivotniho prostredi, mistné pfislusného organu
statni pamatkové péce:

Viz.pozadavky NPU.

Cerpaci stanice CS3 bude umisténa ve vzdalenosti min.5m od ohradni zdi kostela a mimo osu
vchodové brany.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumii

Zajmova lokalita byla zaméfena odbornou geodetickou firmou. Polohopisné udaje jsou v systému
JTSK, vyskopis je v systému Balt po vyrovnani.

Pro stavbu byl proveden inzenyrskogeologicky prizkum firmou K+K priizkum, s.r.o.

Cilem prGzkumu bylo zatfidéni zemin v trase splaskové kanalizace a v mistech &erpacich stanic a COV
zhodnoceni zakladovych pomérl. InZenyrskogeologicky prizkum byl pro jednotlivé Cerpaci stanice
a COV provadén formou jadrovych vrtl, které pro nas v subdodavce provedla firma Chemcomex a.s.
(vrtmistr K.Bohuslav). Jednotlivé jadrové vrty jsou znageny podle oznadeni stanic, tedy CS1, CS2, CS3
a COV. Koneéna hloubka vrtti byla 6,00 m. Dale bylo provedeno celkem 11 maloprofilovych sond
v trase kanalizace aparaturou stfedni dynamické penetrace s oznaCenim DP — dynamicka penetrace
a ZS — zarazena sonda. Hloubkovy dosah sondaze zavisel na mistnich geologickych podminkach,
celkova metraz maloprofilovych sond €inila 27,2 m. Principem dynamického penetraéniho sondovani je
zarazeni ocelového souty€i opatfeného normovym hrotem do zeminy beranem konstantni hmotnosti
30 kg o stalé vySce padu. Pfi tom se zjiStuje pocet uderl nutnych k zaraZeni soutyGi o 10 cm — Nyo.
Jedna se o nepfimou metodu sondovani. U zarazené sondy se jedna o pfimou metodu, ktera vyuziva
duté jadrovnice s vynosem jadra.

Umisténi jadrovych vrtd bylo uréeno objednatelem prizkumu. Maloprofilové sondy byly umistény
v ramci zajmového uzemi s ohledem na pozice dostupnych archivnich sond, tak aby byly co nejvice
rovhomérné pokryty trasy vedeni kanalizace.

V ramci prizkumu byl ze vSech provedenych vrtl odebran vzorek podzemni vody za uéelem stanoveni
chemického rozboru pro stavebni ucely v€etné Heyerovy zkousky.

Prirodni charakteristika zajmové oblasti

Geomorfologicky je zajmova oblast soudasti provincie Ceské vysoginy, subprovincie Poberounska
soustava V, Brdské oblasti VA, celku Hofovicka pahorkatina VA-4, podcelku Hofovicka brazda VA-4A
a okrsku Hostomicka kotlina VA-4A-d. Zajmové Uzemi ma generelné mirné svazity az svazity reliéf.
Nadmorska vyska je na takto velké zajmové ploSe znacné proménliva a pohybuje se v rozmezi
322 — 377 m n.m., nejniz8i Cast je v obci Nové Dvory a nejvySe polozené jsou jizni €asti Osova.

Z hydrologického hlediska je zajmové uUzemi odvodfiovano hustsi siti bezejmennych drobnych
vodoteCi a predevSim Novodvorskym a Chlumeckym potokem. Zajmové Uzemi lezi na rozhrani dvou
hydrologickych celkd, které maji hranici zhruba v S-J linii obci Lazovice, Osov a mezi obci Skfipel. Jde
o povodi 1-11-04 (Litavka a Berounka od Litavky po Lodénici), Cislo hydrologického poradi lokality je
1-11-04-021 — Chlumecky potok a 1-11-04-023 — Novodvorsky potok.

Hydrogeologicky rajén — ve smyslu Vyhlasky ¢. 5/2011 Sb. o vymezeni hydrogeologickych rajonu
a utvarl podzemnich vod, zplsobu hodnoceni stavu podzemnich vod a nalezitostech programu
zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod se zajmové Gzemi podle mapovych podkladid nachazi
v rajonu 6230 — Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky. Toto vymezeni souvisi
i s mistni geologickou predispozici, ktera je dale specifikovana v textu posudku.

Vodohospodaisky chranéna uzemi, ochranna pasma - v daném Uzemi nejsou stanovena zadna
ochranna pasma vodnich zdroju a nenachazi se zde ani pasmo ochrany pfirodnich Ié€ivych zdroji nebo
zdrojl mineralnich vod.
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Geoloqgické poméry

Horniny pfedkvartérniho podkladu

Predkvartérni podklad zajmového Uzemi je tvofen sedimentarnimi horninami stfedniho ordoviku
Barrandienu. Podle zakladni geologické mapy 1:25000 se jedna pfedevSim o zahofanského souvrstvi,
které se vyskytuje v podstaté v celé ploSe zajmového Uzemi, vyjma okoli Lazovicek, kde je zastoupeno
kralodvorské a blize k Lazovicim i bohdalecké souvrstvi. Zahofanské souvrstvi je obecné budovano
Sedymi prachovitymi bfidlicemi az prachovci. S ohledem na nami popsané sondy nazyvame dale v textu
podloZi jako prachovité bfidlice. Kralodvorské a bohdalecké souvrstvi je pak zastoupeno mék&imi
jilovitymi bfidlicemi. Pfedev§im na zakladé nové provedenych jadrovych vrtli je pfedkvartérni podklad
prachovitych bfidlic rozdélen na 5 zvétralinovych z6n Fazenych vzestupné& s nabyvajici geotechnickou
kvalitou:

® Eluvialné zvétrala bridlice — geotechnicky typ GT6. Bfidlice je zcela rozloZzena do charakteru
vysoce plastického jilu pevné konzistence s mékkymi stfipky. Poloha byla zastiZzena
v dominantnim vyskytu predev$im v sondé €S2 a poté v malém vyskytu v sondé COV. V prvné
jmenovaném vyskytu by se dalo hovofit az o charakteru fosilniho zvétrani, kdy byla popsana
vyrazna barevnost zeminy — ervenohnéda s $edymi smouhami az okrova. V sondé COV byla
zemina $edé barvy. Dle normy CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum® klasifikujeme
polohu tfidou F8 CH — jil vysoce plasticky. Povrch polohy GT6 byl v sondé CS2 v hloubce 2,40
m a nebylo dosaZzeno jeji baze. V sondé COV byl povrch v hloubce 1,65 m a v mocnosti 1,25 m.
Ostatnimi sondami nebyl tento geotechnicky typ zastizen.

® Zcela zvétrala bridlice — geotechnicky typ GT7. Bfidlice je stdle charakteru zeminy —
slidnatého jilu az jilovitopis€ité hliny pevné konzistence s hojnymi mékkymi ulomky bfidlice,
které Ize rukou vétSinou snadno rozetfit Ci prelomit. Lokalné se vyskytuji jiz i pevnéjSi drobné
Ulomky. Poloha byla zastizena v novych sondach €S3, COV, ZS10, DP5. Penetraéni sondou
DP5 vymezujeme zcela zvétralé bridlice na zakladé poctu uderd Ni,= 40-49 s momentem na
soutyCi 70 Nm. Normativné klasifikujeme geotechnicky typ GT7 tfidou R6/ F4 CS — jil piscity.

® Velmi zvétrala bridlice — geotechnicky typ GT8 je tence destickovité / ulomkovité rozpadava.
Ulomky jsou na lomu tmavé $edé, na povrchu pak jsou pfitomny limonitické rezavé hnédé
povlaky. Velikost jednotlivych ulomku je pak cca 0,5 - 2,0 cm. VétSinou jsou mékké, Ize je tak
snadno rukou prelamovat. Hlinita vyplii je je$té relativné hojna. Podle CSN P 73 1005
klasifikujeme velmi zvétralé bfidlice tfidou pevnosti R5, lokalné na rozhrani az tfidy R5-R4.
Vyskyt byl zaznamenan v sondé COV v hloubce 3,40 — 3,70 m, v CS3 v hloubce 4,00 — 4,80 m,
vDP4 v230 -2,40 m, vDP6 v hloubce 0,60 — 0,90 m, ZS7 v hloubce 0,30 — 0,60 m.
V penetraénich sondach byla poloha vymezena na zakladé penetracniho odporu daném
poctem uderd Nqo= 67-77 a momentem na soutyCi 120 Nm.

® Mirné zvétrala bridlice — geotechnicky typ GT9. Biidlice je Seda az Sedohnéda, ulomkovité
rozpadava. Ulomky jsou jiz pevné, velikosti 3 — 8 cm, rukou je nelze vétsinou prelomit. Lokalné
muZze byt sekundarni zpevnéni limonitem. Hlinita vyplf je jiZ omezena. Mirné zvétrala bfidlice
byla zastizena v sondé CS1 v hloubce 0,50 — 2,90 m, v COV v 3,70 - 6,00 m, v DP6 od hloubky
0,90 m a v DP7 od hloubky 0,60 m. Pro penetracni sondy znamenalo zastiZeni povrchu mirné
zvétralych bfidlic GT9 ukoncéeni postupu. Polohu klasifikujeme tfidou pevnosti R4.

® Slabé zvétralé bridlice — geotechnicky typ GT10 byly nové provedenymi sondami zastizeny
pouze vsondé CS1 vhloubce 2,90 — 6,00 m. Bfidlice je hrub& Glomkovitd aZ kusovita,
s limonitickymi povlaky na plochach diskontinuit, bez vyrazné mezerni hmoty. Velikost kusi je
primérné 8-13 cm, lokalné jsou vSak i vétsi. K jejich rozbiti je jiz potfeba vice uderl kladiva.
Podle CSN P 73 1005 klasifikujeme polohu tfidou R3.

Pfimo vobci LaZzovice se nachazi pfirozeny vychoz hornin zahofanského souvrstvi. Jedna se
o prachovité bfidlice, tence deskovité se sklonem ulozeni vrstev k SV pod Uhlem 25-30°.

Zeminy pokryvnych utvart

Kvartérni pokryvné utvary na dané lokalité reprezentuji pfedevSim deluvialni uloZeniny, v blizkosti
vodotedi pak i fluvidlni a fluvio-deluvialni uloZeniny. Antropogenni navazky jsou pak pfitomny lokalné
v mistech Upravy povrchl terénu apod. V mistech nepostizenych lidskou ¢€innosti se pfi povrchu terénu
vyskytuje vrstva humaozni hliny o mocnosti pouze 0,25 — 0,30 m.

U fluviodeluvialnich sond vymezujeme jednotlivé geotechnické typy na zakladé makroskopického
popisu nové provedenych sond a sestupné podle obsahu hrubé frakce dané zeminy. Genetické
zarazeni, jestli se jedna o fluvialni &i fluvio-deluvialni sediment neni pro ucely tohoto prizkumu
podstatné.
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® Nejjemnéjsi je pis€ity jil — geotechnicky typ GT2. Jil byl popsan aktualné tuhé konzistence,
slabé slidnaty, s obCasnym valounkem kfemene. Pfitomnost popisovaného geotechnického
typu neni vzdy ve svrchni &asti kvartérniho patra. Lokalné se vyskytuje i v hlubSich partiich.
Normativné klasifikujeme dany typ tfidou F4 CS — jil pisCity. Jil GT2 jsme popsali v novych
sondach €S2, CS3 v hloubce 1,20 - 1,70 m, respektive 2,80 — 3,00 m.

® Dale jsme vymezili polohu variabilné jilovitého pisku — geotechnicky typ GT3. Pisek je
Sedohnédy aZ rezavé hnédy, jemné az stfedn& zrnity s jemnozrnnou sloZkou tuhé a pfi
zvodnéni az meékké konzistence. ObcCasné je také zvySena pfimés valount kfemene Gi
poloopracovanych ulomk( bfidlice / prachovce velikosti 1 — 10 cm v zastoupeni do 10 %. Nové
provedenymi vrty byl pisek zastizen pouze vsondé CS3 vintervalu 1,00 — 2,80 m.
V penetracnich sondach jsme polohu vymezili na zakladé poctu udert N1,=12-20 a momentu na
soutyéi 35-50 Nm. Podle normy CSN P 73 1005 klasifikujeme jilovity pisek GT3 tfidou S4 SM —
pisek hlinity az S5 SC — pisek jilovity.

® Nejhrubsi zeminou fluvio-deluvialniho puvodu je Stérkovity jil az jilovity Stérk — geotechnicky
typ GT4. Zastoupeni jednotlivych zrnitostnich frakci je znacné proménlivé a proto je nebylo
mozné vymezit zvlast. Velikost Stérkové frakce se pohybuje v rozmezi 1 — 12 cm. Jemnozrnna
slozka byla v sond& CS3 aktualné tuhé konzistence, v sondé CS2 konzistence mékké z diivodu
pritomnosti podzemni vody. Penetraéni odpor definujici tuto polohu je N1,=20-44, moment 50-
100 se snizenou hodnotou v sondé DP1, zplGsobenou pFitomnosti podzemni vody N=12-15.
Na druhou stranu v sondé DP11 byly v hloubce 2,00 m zastizeny vétsi valouny kfemene, kvuli
kterym bylo nutné ukon€it sondaz. Normativné klasifikujeme zeminy tfidou F2 CG - jil
Stérkovity az G5 GC — §térk jilovity. Geotechnicky typ GT4 byl zastizen do mocnosti pouhych
0,70 m.

e Cisté deluvialni sediment zastupuje piséity jil se stfipky &i ulomky bFidlice — geotechnicky
typ GT5. Jil byl pfevazné tuhé aZ pevné konzistence s vyjimkami (v misté COV a ZS2 az
pevné/tvrdé konzistence), stfipky a ulomecky byly vétSinou slabé opracované, ale obvykle spiSe
pevné. Penetracnimi sondami jsme vymezili polohu GT5 na zakladé odporu daného pocétem
uderi N1=12-30. VySSi pocty udert byly zpisobeny postupnym narustanim plastového treni
(40-120 Nm). Dle CSN P 73 1005 klasifikujeme zeminu tfidou F4 CS — jil pisg&ity.

® Na ¢asti uzemi byly sondami zastizeny navazky — geotechnicky typ GT1. Jejich vyskyt Ize
ocekavat v trase souc¢asnych komunikaci a jejich nejblizSiho okoli a v podobé zpétnych zasypu
stavajicich inZzenyrskych siti. Navazky jsou budto charakteru konstrukénich vrstev vozovky
a nejblizSiho okoli, to znamena spiSe kamenité nebo se jedna o zpétné zasypy ¢&i dorovnani
terénu a potom jsou spiSe jemnozrnného charakteru s pfimési ¢astic cihel, skla apod. Obecné
se jedna o heterogenni material.

Hydrologické poméry

Hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na litologickém charakteru pevného prostfedi,
tj. pfedevSim na jeho propustnosti, dale na morfologii terénu, potencialnich zdrojich podzemni vody
a antropogennich vlivech.

V podstaté celd zajmova oblast je s relativné mélkou expozici hladiny podzemni vody v souladu
s urovni vody v koryté jednotlivych potokl. Vyjimku tvofi oblast Lazovicek, kde se voda nachazi podle
ustniho sdéleni mistniho obyvatele a podle archivniho udaje sondy L$-1 v hloubce 15-18 m.

V mistech nové provedenych vrtd, tedy kde budou osazeny &erpaci stanice a COV, byla ustalena
hladina podzemni vody v hloubce 1,08 — 2,07 m. Prostfedim vyskytu podzemni vody jsou jednak
omezené prulinové propustné kvartérni zeminy a jednak puklinové propustné rozpukané bfidlice.
Omezena propustnost zemin je dana vyskytem jilovité frakce, ktera se chova jako izolator. Proudéni
probiha v pis€itych a Stérkovitych polohach, které obsahuji niz§i mnozstvi jilovité frakce. Dal$i zénou
s vyskytem podzemni vody budou podlozni bfidlice, u kterych je proudéni taktéz omezeno pfitomnosti
jemnozrnného materialu tvoficiho vypl puklin. V bfidliéném prostfedi je kvuli nizké efektivni kapacité
typicka oscilace hladiny podzemni vody v zavislosti na aktualnich klimatickych podminkach.

V trase stoky od LaZzovigek do &erpaci stanice COV (,A1“) je troveri hladiny podzemni vody v severni
Casti hluboce zaklesnuta. V sondé DP4 nebyla jeSté voda zastizena ale smérem k COV bude
kanalizace pfechazet pfes potok, kde pfedpokladame podzemni vodu v urovni vody v koryté. Ve v misté

COV je ustalena hladina v hloubce 1,19 m pod terénem.

V obci Lazovice je podle archivni sondy Cp.40 ustalena hladina podzemni vody v hloubce 6,50 m pod
terénem. U obecniho ufadu je vefejna studna, kde hladina podzemni vody koresponduje s urovni vody
ve vedlejSi vodote€i. To znamena, ze na vySe polozenych mistech bude hladina podzemni vody
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hloubgiji ulozend a smérem k obecnimu Gfadu bude blize povrchu terénu. Udaj o nadmorské vysce
terénu archivni sondy Obecni nekoresponduje s aktualnim stavem, proto je nutné brat informaci
0 urovni hladiny podzemni vody pfiblizné.

U vytlaku ,V1* z Novych Dvord do Lazovic, mezi sondami DP6 a ZS7/DP7 predpokladame, Ze bude
hladina podzemni vody hloub&ji nez bude dosah praci. Od DP6 smérem k CS1 bude uroveri hladiny
vody stoupat. NejmélCeji by mohla byt v drovni Dolniho novodvorského rybniku, kde je vS8ak
momentalné nizky stav vody. V CS1 je ustalena hladina v hloubce 2,07 m pod terénem.

Mezi Novymi Dvory a Osovcem je na stoce ,B“ v severni ¢asti pfedpokladana aroven hladiny podzemni
vody v hloubce vice nez 7 m. Na parcele 389/1 se nachazi studna, ve které jsme zméfili ustalenou
hladinu v hloubce 7,29 m pod terénem. Smérem Kk jizni &asti hladina vystupuje az na uroven 1,70 m pod
terén, kterou jsme zméfili v sondé ZS9/DP9. V Osovci je v misté CS2 nutné uvaZovat s mélkou expozici
hladiny podzemni vody a to 1,38 m pod terénem. Mezi CS2 a ZS9/DP9 je vSak terénni elevace, tudiz
v t&chto mistech bude hladina hloubgji.

Na stoce “D* o€ekavame vyskyt hladiny podzemni vody vétSinou v hloubce 3,40 — 8,40 m pod terénem
s lokalnimi mél¢imi vyskyty (sonda KS-1(2), HV-1(2) uvadéji narazenou hladinu 0,30 a 3,00 m,
respektive ustalenou hladinu 1,51 m).

Na stoce ,D1-3 jsou taktéz rozdilné udaje o vyskytu podzemni vody. nejjiznéjSi sonda DP11
nevykazovala znamky zastiZzeni vody, ale na pozemku naproti hasi¢ské zbrojnici pfes potok jsme zméfili
podzemni vodu v hloubce 1,40 m, coz zhruba odpovida urovni vody v potoce. Smérem k severu je
v archivni sondé HV-1 uvedena voda v hloubce 6,20 m pod terénem a na sousedni sondé OJ-1
v hloubce 4,80 m. Nami zhotovena sonda ZS10 nezastihla podzemni vodu do hloubky 2,80 m, ale v této
Casti jsou v polich provedeny meliora¢ni systémy odvodnéni, takze je spiSe nutné s urcitym vyskytem
pocitat.

V obci Skfipel bude vyskyt hladiny podzemni vody Uzce spjat s urovni vody v Chlumeckém potoce.
Bude se tedy jednat o hloubky 1,08 m (CS3) az 2,50 m (DP1 a ZS2).

Podle laboratornich rozbor z odebranych vzorki podzemni vody se podle platné normy CSN 206-1
jedna o vody malo agresivni. Sledované ukazatele odpovidaji limitdm tfidy XA1 - slaba agresivita
pfislusné normy. Voda je mirné zsadita.
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Geotechnické vlastnosti a zatfidéni mistnich zemin a hornin

V nasledujicich tabulkadch jsou uvedeny geotechnické parametry kvartérnich zemin a hornin
predkvartérniho podkladu.

Tab. 1. Geotechnické parametry kvartérnich zemin

. kvartér / fluvialni | kvartér / fluvialni | kvartér / fluvialni
kvartér / M . M . M - .
N . az fluvio- az fluvio- az fluvio- kvartér /
statigrafie / geneze antropogenni s o o e
Y deluvialni deluvialni deluvialni deluvialni uloZeniny
uloZeniny . . .
ulozeniny uloZeniny ulozeniny
hlinito-pisCito Sterkovity jil a2 | piscity jil se stipky
petrografické slozeni kamenita piscity jil pisek jilovity Yy Ny .
. jilovity Stérk a tlomky horniny
navazka
geotechnicky typ GT1 GT2 GT3 GT4 GT5
CSN EN ISO 14688-2
,Pojmenovani a zatfidovani grsaSi - Mg sasiCl clsiSa grsaCl - saclGr grsasiCl
zemin®
CSN P 73 1005
InZenyrskogeologicky F4-Y - G3-Y F4 S5 F2-G5 F4 (-F6)
prizkum®- zattidéni
tabulkova vypoctova
unosnost - 150 150 200 175
Rdt /kPa/ *
konzistence, ulehlost -- tuha turja az pevna, tuha/pevna tuha / pevna
stfedné ulehly
 objemova hmotnost 1 47601900 1850 1850 1900-1950 2000-2050
v pfirozeném ulozeni /kg.m™/
modul deformace
E... MPa/ 1-10 3-6 6-10 10-20 5-8
P°'35°”°L’71';°”Stama 0,30 0,35 0,35 0,30-0,35 0,35
1) soudrznost efektivni cef
2) soudrznost zdanlivac’ 1) 0-5 1) 13-15 1)4-8 1)1-8 1) 13-17
/kPa/
1) thel vnitfniho tfeni
efektivni der 1) 17-25 1) 22-24 1) 26-28 1) 25-30 1) 23-26
2) uhel pevnosti ¢ /°/
CSN 736133 podminec¢né podminecné podminecné podminecné podmlngcrle
! . X . X vhodna az
vhodnost do nasypu vhodna vhodna vhodna vhodna .
nevhodna
CSN P 73 1005
InZenyrskogeologicky | | |
prizkum tfida téZitelnosti

*orientadni udaje (dle CSN 73 1001 zrusené k 1.4. 2010)
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Tab. 2. Geotechnické parametry hornin predkvartérniho podkladu

statigrafie / geneze

paleozoikum
ordovik —
zahoranské
souvrstvi
sedimentarni
hornina

paleozoikum
ordovik —
zahoranské
souvrstvi
sedimentarni
hornina

paleozoikum
ordovik —
zahoranské
souvrstvi
sedimentarni
hornina

paleozoikum
ordovik —
zahoranské
souvrstvi
sedimentarni
hornina

paleozoikum
ordovik —
zahoranské
souvrstvi
sedimentarni
hornina

eluvialné zvétrala
bfidlice (stopy

zcela zvétrala

velmi zvétrala

mirné zvétrala

fosilniho zvétrani) prachovita prachovita rachovita slabé zvétrala
petrografické slozeni bridlice, bridlice, prach zvétrala prachovita
— charakteru - . bfidlice, g Py
PR charakteru jilu se polopevné . o bfidlice, kusovita
plastického jilu se Y : o ulomkovita
o . stfipky ulomkovita
stfipky horniny
geotechnicky typ GT6 GT7 GT8 GT9 GT10
CSN P 73 1005
Inzenyrskogeologicky R6/F8 R6/F4 R5 R4 R3
prazkum®- zattidéni
tabulkova vypoctova
unosnost 160 250 250-300 400 min.500
Rdt /kPa/ *
pevnost v prostem tiaku | 1sngnez 1,5 | menanez 1,5 25 5-15 10-40
8 IMPa/
konzistence, ulehlost pevna pevna --- - -
objemova hmotnost
v pfirozeném ulozeni /kg.m" 2050 2100 2100-2200 2300 2400
3
modul deformace 6-8 8-12 60-80 80-120 100-150
Edef /MPa/
Poissonova konstanta 0,42 0,35 0,30 0,20 0,15
v/
1) soudrznost efektivni cet
2) soudrznost zdanlivac’ 1) 14-28 1) 22-30 2) 25-35 2) 45-50 2) 60-80
/kPa/
1) Uhel vnitfniho treni
efektivni der 1) 13-17 1) 22-27 2) 22-25 2) 30-33 2) 32-36
2) tuhel pevnosti ¢ /°/
CSN 736133 nevhodna podminecné podminecné podminecné podminecné
vhodnost do nasypu vhodna vhodna vhodna vhodna

CSN P 73 1005
InZenyrskogeologicky
prizkum tfida tézitelnosti

*orientaéni udaje (dle CSN 73 1001 zrusené k 1.4. 2010)

InZenyrskogeologické zhodnoceni

Cilem tohoto prazkumu bylo zhodnoceni podminek pro zalozeni Cerpacich stanic v trase planované
kanalizace a GistiCky odpadnich vod v obcich Lazovice, Nové Dvory, Osovec, Skfipel a zhodnoceni

podminek provadéni zemnich praci v jednotlivych trasach budouci

kanalizace.

Podle platné

CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum®, ptilohy E.3 Ize navrhované stavby vzhledem
k nenaro¢né konstrukci zafadit do 1. geotechnické kategorie. ZtéZujici podminky budou z dlvodu
pfitomnosti hladiny podzemni vody. Pfi charakterizaci zakladovych pomér( €erpacich stanic vychazime
z provedenych jadrovych vrtl. Maloprofilové a archivni sondy slouzi k popisu prostfedi v trasach
kanalizace. Dle informaci od objednatele budou Cerpaci stanice uloZeny 4,00 - 5,50 m pod uroven
terénu. Gravitacni kanalizace by méla byt do max. hloubky 3,50 m pod terén a tlakova kanalizace do

1,70 m pod terén.
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Zalozeni objekti Serpacich stanic a COV
Cs1
V zakladové spafe se budou vyskytovat slabé zvétralé bridlice GT10, které dle CSN P 73 1005

klasifikujeme tfidou pevnosti R3, s tabulkovou vypoc&tovou uUnosnosti Rq= min.500 kPa a modulem
deformace Eqr= 100-150 MPa.

Zakladani bude provadéno pod hladinou podzemni vody. Jeji ustalena urover byla v hloubce 2,07 m na
koté cca 323,45 m n.m. Z dlivodu, Ze je prostfedim vyskytu podzemni vody predkvartérni podklad, bude
v tomto pfipadé stacdit Cerpani pfitékajici vody po dobu vystavby a nasledné stanici dimenzovat na
pFisludny vztak.

Cs2
V zakladové spare bude pfitomna eluvialné zvétrala bfidlice GT6 charakteru pevného plastického jilu.

Tento geotechnicky typ klasifikujeme dle CSN P 73 1005 tfidou R6/ F8 CH — jil vysoce plasticky
s tabulkovou vypoctovou unosnosti R = 160 kPa a modulem deformace Eqe = 6 - 8 MPa.

Zakladani bude provadéno pod hladinou podzemni vody. Jeji ustalena uroveri byla v hloubce 1,38 m na
koté cca 342,70 m n.m. Prostfedim vyskytu podzemni vody jsou fluvialni sedimenty, které jsou relativné
dobfe propustné. Hladina podzemni vody odpovida stavu v potoce, tudiz sniZeni hladiny ¢erpanim bude
pravdépodobné velmi problematické. Zde doporu€ujeme provedeni vykopu po dobu stavby pod
ochranou pazeni. Cerpaci stanici je nutné dimenzovat na pfislusny vztlak.

Cs3
V zakladové spafe bude pfitomna velmi zvétrala bfidlice GT8. Tento geotechnicky typ klasifikujeme dle

CSN P 73 1005 tfidou R5/R4 s tabulkovou vypoé&tovou Unosnosti Ry = 250-300 kPa a modulem
deformace Eq = 60-80 MPa.

Zakladani bude provadéno pod hladinou podzemni vody. Jeji ustalena uroveri byla v hloubce 1,08 m na
koté cca 348,70 m n.m. Prostfedim vyskytu podzemni vody jsou fluvialni sedimenty, které jsou relativné
dobfe propustné. Hladina podzemni vody odpovida stavu v blizkém potoce, tudiz snizeni hladiny
Cerpanim bude pravdépodobné velmi problematické. Zde doporucujeme provedeni vykopu pod dobu
stavby pod ochranou pazeni s dimenzovanim stanice proti vztlaku.

cov

tudiZz neni znama pfiblizna pozice dna nadrzi COV. P¥i predpokladu umisté&ni minimalné& 4,00 m pod
soucasny terén by v zakladové spare byla pfitomna mirné zvétrala bfidlice GT9, kterou klasifikujeme dle
CSN 73 6133 tfidou R4 s tabulkovou vypod&tovou UGnosnosti Rg= 400 kPa a modulem deformace
Eqer = 80-120 MPa.

Zakladani bude provadéno pod hladinou podzemni vody. Jeji ustalena urover byla v hloubce 1,17 m na
koté cca 304,60 m n.m. Z divodu vétsi vzdalenosti od vodotece, bude v tomto pfipadé pravdépodobné
stacit Cerpéani pfitékajici vody po dobu vystavby pod ochranou paZeni s dimenzovanim stanice proti
vztlaku.

Trasy kanalizace

Jak je zfejmé z pfilozenych geologickych profild, téméF vSechny trasy stok a vytlak(li splaskové
kanalizace ulozené minimalné do nezdmrzné hloubky budou vedeny v prostfedi kvartérnich pokryvnych
zemin nebo pfedkvartérnino podkladu zvétralého do podoby zeminy. Potrubi jednotlivych ¢&éasti
kanalizagniho sytému tedy budou uloZena do prakticky v8ech pfirozenych kvartérnich zemin (GT2,
GT3, GT4, GT5) a svrchni zény podlozi GT6. Pouze oblast vytlaku ,V1“ od CS1 a mozna okoli sondy
KS-2 ve Skfipeli bude v pevném prostfedi minimalné mirné zvétralych bfidlic GT8.

Hladina podzemni vody je obecné oCekavana v blizkosti vodote€i blize k povrchu. To znamena cca
1,00 — 2,00 m. Ve vétsi vzdalenosti ¢i na vyvy3enych mistech bude hladina podzemni vody vice
zaklesnuta. Blize jiz byl vyskyt hladiny podzemni vody diskutovan v kapitole ¢.4.

Zemni prace a zabezpecéeni vykopl

Té&Zitelnost klasifikujeme dle CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum®. VSechny zastiZzené
geotechnické typy kvartérniho patra klasifikujeme I. tfidou tézitelnosti. Do stejné tfidy tézitelnosti spadaji
i dvé nejvice zvétralé zony GT6, GT7. Vykopové prace mohou byt provadény béznymi rozpojovacimi
mechanismy. Pokud budou vykopy zasahovat do vétSich hloubek nebo bude pevné skalni podlozi
v melké expozici (oblast vytlaku ,V1%), budou zastizeny velmi zvétralé bfidlice GT8 zatfidéné do I.-ll.
tridy tézitelnosti, mirné zvétralé bfidlice GT9 Fazené do Il. tfidy tézitelnosti a slabé zvétralé bfidlice
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GT10 pak limitné fazené do Il.-lll. tfidy tézitelnosti. U vySSich tfid tézitelnosti je nutné podcitat
s nasazenim vykonnych stroju a jelikoz budou vykopy omezeného pldorysného primétu bude muset
byt pravdépodobné pouzito i kladivo (zejména mista CS1). Liniové dogasné vykopy by podle ptedanych
podkladi mély dosahovat nejcastéjSich hloubek okolo 1,50 — 3,00 m. PFfi téchto hloubkach
a pfedpokladanym co nejmensim zaborim budou vykopy provadény jako pazené za ucelem udrzeni
stability stén a ochrany délnikd. Proto svahovani stén vykopu neuvazujeme. V blizkosti vodote€i Ci
sond, kde jsme podzemni vodu zastihli, I1ze oCekavat pfFitoky do vykopu, proto bude muset byt voda
Cerpana. V geologickych profilech jsou tyto urovné vyznaceny.

U cCerpacich stanic, kde jsou omezené prostorové moznosti a navice je zde pfitok podzemni vody do
vykopu, oCekavame v podstaté podobny pfistup.

Pouzitelnost zemin z vykopt do zpétnych zasypu

Vhodnost do nasypl a zpétnych zasypt je hodnocena dle platné CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci“. Prostfedi kvartérnich uloZenin hodnotime jako podmine¢né
vhodné a to z dlivodu pfitomnosti zvySeného mnozstvi jemnozrnné frakce. Jilovita frakce je obecné
citiva na zménu vlhkosti, takze pfi jejim zvySeni nelze zeminu efektivné zhutnit. Jilovité zeminy za
nepfiznivych klimatickych podminek nelze bez upavy vyuzit ke zpétnému zasypu a je nutné jejich
nahrazeni vhodnym, dobfe hutnitelnym materialem. Navazky GT1 bude nutné zhodnotit na misté podle
jejich aktualniho stavu. Plasticky jil GT6 je nevhodny do nasypl a zpétnych zasypu. Vytézeny vykopek
z bfidlicného podlozi je nutné hodnotit na misté s ohledem na zastoupeni jednotlivych zrnitostnich
frakci. Pfi velmi hrubém charakteru vykopku neni mozné efektivni hutnéni, bez Upravy drcenim.

Nasypové téleso u COV bude muset byt zhotoveno z takovych materiali, aby byly spinény projektem
pozadované hodnoty deformacnich parametrll. V praxi to bude znamenat upravit plan do pozadované
kvality a poté zhotovit samotnou konstrukci nasypu. Material z vykopl &erpacich stanic bude
podminecné vhodny k pouziti. Vzhledem k pravdépodobnému kontaktu s podzemni vodou jsou na
misté obavy ze znehodnoceni vykopku z divodu zvySeni vihkosti. Takto znehodnoceny material by byl
pfirozené nepouzitelny.

g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v krajinné pamatkové z6né Osovsko.

Stavba se nenachazi v ochrannych pasmech vyplyvajici ze zakona o pamatkové péci.

Stavbou budou dotceny silnice v majetku StredoCeského kraje 11/115, 111/11414, 11/11412, 11/11549,
[11/11538, 111/11548, 111/11550, které jsou ve spravé KSUS Stfedoceského kraje.

Obecné pozadavky na vystavbu:
1. Bude maximalné Setfeno zemédélskou pldou a pfedevsim ornou pldou.

2. Prace na zemédélskych pozemcich budou provadény pokud moZno mimo vegetaéni obdobi,
nebo po sklizni plodin.

3. Mechanizaéni prostfedky budou projizdét pouze ve vymezenych prostorach a nebudou
narusSovat okolni zemédélské pozemKky.

4. Stavajici ornice a podorni¢ni vrstva bude sejmuta v hloubce 0,2-0,25m a po ulozeni potrubi
bude vracena zpét na pavodni misto.

5. Zemina z vykopl nebude ukladana do jizdnich pruhu silnic, pfi vykopovych pracich nebude
ohrozena stabilita silni¢niho télesa a dopravnich znaceni.

P¥i pokladce potrubi bude dodrzeno prostorové usporadani siti dle CSN 73 6005.

PFicné pFechody silnic mohou byt provedeny bezvykopovou technologii (protlakem nebo
podvrtem), s umisténim montaznich jam mimo silniéni pozemky.

8. Kanalizace nebude umistovana podélné do silni¢nich pFikopu, na silniéni mosty, propustky a ve
vzdalenosti do 2m od opérnych zdi.

9. Budou dodrZzovany povinnosti a podminky provozu o ochrané& ovzdusSi a jeho provadécimi
predpisy, zejména nafizeni viady €.353/2002 Sb. a vyhlaskou ¢€.362/2006 Sb.

10. Zdroj znediStovani ovzduSi bude provozovan tak, aby nebyla pfekroCena pfipustna mira
obtézovani zapachem podle § 11 odst. 1 pism. b) zakona o ochrané ovzdusi a vyhlasky
€.362/2006 Sb.
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11. VesSkeré Skody na kulturach a investicich véetné Uhrady ztrat produkce, nedodélkll rekultivace
a nasledné zjisténych Skod budou uhrazeny podle platnych predpisu.

12. S odpady vzniklymi pfi stavb& bude nakladdano v souladu se zdkonem o odpadech
a souvisejicimi predpisy. Pfipadné mezideponie odpadt budou pfed jejich odvozem
k odstranéni nebo vyuZiti zabezpeleny proti Uniku do ovzdudi, do povrchovych nebo
podzemnich vod a do kanalizace.

13. Veskeré inzenyrské sité musi byt na stavenisti vytyCeny od pfisluSnych spravct a s jejich
polohou musi byt seznamen odpovédny zastupce zhotovitele stavby.

Vystavba bude provadéna s ohledem na dodrzeni ochrannych pasem dotéenych inZenyrskych siti,
jejich kFizeni €i soubéh bude provedeno dle prostorové normy.

Soubéh a kfizeni se predpoklada u téchto siti technického vybaveni:
-elektrorozvodné nadzemni a podzemni zafizeni

-sdélovaci vedeni nadzemni a podzemni
-deStova kanalizace

Ochranna pasma elektrickych zafizeni, plynovodl a teplovodu jsou stanovena zakonem 458/2000Sb,
ochranna pasma vodovodld a kanalizaci zakonem 274/2001, ochranna pasma telekomunikacnich
zafizeni zakonem 151/2000. Sitka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami, vedenymi po

nasledujiciho pfehledu:

Elektricka vedeni :
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
1. pro vodic€e bez izolace 7 m,
2. pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné 12 m,
c) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m,
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v¢etné 20 m,
€) u napéti nad 400 kV 30 m,
f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,
g) u zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1 m.
h) zemni kabelové vedeni NN - 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

Vodovody a kanalizace:
Do praméru 500 véetné.......... 1,5m
Nad pramér 500 ................... 2,5m

Telekomunikacéni zafizeni
Podzemni........coeevviiiiiiiinn, 1,5 m
Nadzemni a ostatni - individualné dle Uzemniho rozhodnuti

h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tuzemi

Cast stavby se nachazi v zaplavovém Gzemi Chlumeckého potoka v obci Skfipel.

Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

U budov v okoli stavby je nutné provést pfed zahgjenim praci pasportizaci jejich stavu a b&éhem stavby
jejich monitoring. Dotéené povrchy pozemkud budou uvedeny do plvodniho stavu. Z hlediska zasahu do
krajiny je vliv stavby mozné oznacit za zanedbatelny. Stavba je navrzena jako podzemni, pouze objekt
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COV je navrzen jako nadzemni. Veskeré objekty jsou navrzeny v Gzemi dotéeném &innosti &lovéka.
Odtokové poméry se v Uzemi neméni.

j) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Asanace a bouraci prace nejsou soucasti navrhované stavby. Je navrzeno pouze pokaceni tfi stromu
v misté navrhovaného vjezdu k budouci COV.

k) Pozadavky na maximalni zabory ZPF, nebo pozemku lesa

K trvalym zaborum ZPF stavbou dojde u téchto pozemku v k.u.Lazovice:

78/14 — 958,6m?

68/10 — 31,9m?

67 — 84,9m?

K do¢asnym zaborlim ZPF stavbou (jedna se o zabor pro provedeni stavby v §ifi 5,0m) dojde u téchto
pozemkU:

k.U.lL &zovice

539/29, 527/2, 527/1, 530/1, 530/2, 531, 532, 88/1, 446, 86, 84/2, 85/1, 120/22, 84/3, 78/14, 68/10, 67,
78/15, 68/11, 310/9, 310/12, 310/11, 329/2, 623, 310/3, 333/1, 342/1, 369, 371/2, 371/7, 624/3, 344/1,
344/2, 444/45, 443/16, 349, 364

k.U.Osov
298/3, 298/16, 32/1, 79/3, 76/2, 72/3, 80/17
k.u.Skfipel

195/53, 186/52, 186/84, 186/28, 186/95, 186/98, 186/97, 186/96, 199/1, 22, 210/33, 210/34, 176/3, 166,
186/113, 186/103, 186/126, 186/1

K trvalym ani doc¢asnym zaboriim lesnich pozemk( stavbou nedojde.

I) Uzemné technické podminky - napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Tento projekt fesi vystavbu nové technické infrastruktury.

K arealu COV bude vybudovan vjezd napojeny na stavajici komunikaci 1l1/11414.

Voda pro COV bude zaji$téna ze studny, ktera bude vybudovana v arealu COV.

PFipojeni na rozvod elektrické energie pro COV a &erpaci stanice bude realizovano pomoci novych
pfipojek NN.

Z COV bude odvadéna vydisténa voda odpadnim kanalem do Novodvorského potoka.

m) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrhovana stavba nema zadné souvisejici a podmiriujici investice.

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Pozemky dotCené stavbou v k.u.LaZovice:

p.€.539/26, 539/29, 650, 646/1, 645/2, 527/2, 527/1, 530/1, 530/2, 645/3, 531, 532, 120/22, 88/1, 446, 87,
86, 84/2, 85/1, 84/3, 657, 83/28, 83/27, 78/14, 68/10, 67, 618, 78/15, 68/11, 1, 599/7, 599/8, 596/1, 56,
599/2, 607, 42/1, 593, 23/1, 24/1, 595, 600/1, 600/2, 54/1, 310/9, 310/12, 310/11, 329/2, 623, 310/3, 310/7,
333/1, st.49/1, st.49/2, 624/3, 344/1, 344/2, 444/45, 342/1, 369, 371/2, st.47, 371/7, st.46, 443/16, 622/1,
st.41, 624/1, 666, 630/1, 364, st.43, 349, 615/1

Pozemky dotCené stavbou v k.0.Osov:

p.C.581, 525/1, 298/5, 298/4, 298/3, 298/10, 298/11, 298/12, 298/14, 525/4, 534, 533, st.134, 525/2, 29/15,
29/14, 29/11, 29/24, 29/3, 32/1, 535, 31, 494, st.44, st.45, st.46, 522/1, 484/1, 485, 537/1, 538, st.55, 209,
491, 80/17, 109/3, 492, st.220, 79/3, 76/2, 72/3, 497/1
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Pozemky dotené stavbou v k.u.Skfipel:

p.C.274, 195/53, 272/1, 272/2, 186/52, 186/84, 186/28, 186/95, 186/98, 186/97, 186/96, 186/48, 271, 255/3,
278, st.17/2, 114/9, 255/2, 199/1, 22, 210/33, 255/5, 114/7, 255/7, 283, 210/34, 176/3, 166, 186/113,
186/103, 186/126, 186/1

o) Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Pozemky dotéené ochrannym pasmem stavby v k.u.Lazovice:

p.€.539/26, 539/29, 650, 646/1, 645/2, 527/2, 527/1, 530/1, 530/2, 645/3, 531, 532, 120/22, 88/1, 446, 87,
86, 84/2, 85/1, 84/3, 657, 83/28, 83/27, 78/14, 68/10, 67, 618, 78/15, 68/11, 1, 599/7, 599/8, 596/1, 56,
599/2, 607, 42/1, 593, 23/1, 24/1, 595, 600/1, 600/2, 54/1, 310/9, 310/12, 310/11, 329/2, 623, 310/3, 310/7,
333/1, st.49/1, st.49/2, 624/3, 344/1, 344/2, 444/45, 342/1, 369, 371/2, st.47, 371/7, st.46, 443/16, 622/1,
st.41, 624/1, 666, 630/1, 364, st.43, 349, 615/1

Pozemky dotéené ochrannym pasmem stavby v k.u.Osov:

p.€.581, 525/1, 298/5, 298/4, 298/3, 298/10, 298/11, 298/12, 298/14, 525/4, 534, 533, st.134, 525/2, 29/15,
29/14, 29/11, 29/24, 29/3, 32/1, 535, 31, 494, st.44, st.45, st.46, 522/1, 484/1, 485, 537/1, 538, st.55, 209,
491, 80/17, 109/3, 492, st.220, 79/3, 76/2, 72/3, 497/1

Pozemky dotéené ochrannym pasmem stavby v k.u.Skfipel:

p.C.274, 195/53, 272/1, 272/2, 186/52, 186/84, 186/28, 186/95, 186/98, 186/97, 186/96, 186/48, 271, 255/3,
278, st.17/2, 114/9, 255/2, 199/1, 22, 210/33, 255/5, 114/7, 255/7, 283, 210/34, 176/3, 166, 186/113,
186/103, 186/126, 186/1

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
VSechny navrhované stavebni objekty jsou novostavbami.
b) Uéel uzivani stavby

Stavba bude slouZit jako technicka infrastruktura obci.

Ugelem kanalizace je odvadét splaskové vody z domacnosti a drobnych provozd (z koupelen, kuchyni
a socialnich zafizeni) na COV. V COV bude splaskova odpadni voda vycisténa a odvedena pres
odtokové potrubi a vyustni objekt do vodotece.

COV je navrzena na 1000 EO.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

e) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organti

VSechny pozadavky dotéenych organu jsou spinény a zapracovany do dokumentace.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Po vybudovani stavby bude stanoveno ochranné pasmo podle zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni.

Dale vznikne ochranné pasmo COV ve vzdalenosti 25m od budovy COV.
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dg) Navrhované parametry stavby
SO 01 Cistirna odpadnich vod
SO 01.1 Objekt COV

Mechanicko — biologicka &istirna odpadnich vod pro 1000 EO o padorysnych rozmérech 16,3 x 9,2m

SO 01.2 Propojovaci potrubi a mérny objekt
Odtok z COV z PVC DN200 — 28,6m

Obtok COV z PVC DN200 — 5,5m

Vytlak z CS COV z HDPE D90 — 20,2m

SO 01.3 Vodovod pro COV
HDPE D40 — 17,5m

vrtana studna — hl.6,0m

SO 01.5 Komunikace a zpevnéné plochy
plocha asfalt — 345m?
plocha dlazba — 37m?

plocha beton — 18,1m?

SO 01.6 Oploceni

celkova délka oploceni 124,6m v¢.vrat §.6,0m

SO 01.7 Terénni a sadové Upravy

plocha ohumusovani a oseti - 2110m?

SO 02 Splaskova kanalizace
Stoka A z PP DN300 — 687,3m

Stoka A1 z PP DN300 — 1077,8m
Stoka A1-1 z PP DN300 — 127,2m
Stoka A1-1-1 z PP DN300 — 37,8m
Stoka A2 z PP DN300 — 209,7m
Stoka A3 z PP DN300 — 132,9m
Stoka A3-1 z PP DN300 — 103,9m
Stoka A3-1-1 z PP DN300 — 142,4m
Stoka A3-2 z PP DN300 — 108,7m
Stoka A4 z PP DN300 — 70,0m
Stoka A4-1 z PP DN300 — 55,6m
Stoka B z PP DN300 — 958,4m
Stoka B1 z PP DN300 — 96,9m
Stoka B2-1 z HDPE D63 — 253,2m
Stoka B4 z HDPE D63 — 22,4m, HDPE D75 — 65,6m
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Stoka C z PP DN300 — 53,0m
Stoka C1 z PP DN300 — 271,3m
Stoka C1-1 z PP DN300 — 295,4m
Stoka C1-1-1 z PP DN300 — 65,1m
Stoka C1-2 z PP DN300 — 12,6m
Stoka D z PP DN300 — 1913,4m
Stoka D1 z PP DN300 — 253,3m
Stoka D2 z PP DN300 — 124,7m
Stoka D3 z PP DN300 — 934,7m
Stoka D3-1 z PP DN300 — 45,1m
Stoka D4 z HDPE D63 — 65,8m
Stoka D5 z PP DN300 — 8,7m
Stoka D6 z PP DN300 — 158,7m
Stoka D7 z PP DN300 — 107,9m
Stoka D7-1 z PP DN300 — 32,9m
Stoka D7-2 z PP DN300 — 141,5m
Stoka D7-2-1 z PP DN300 — 72,4m
Stoka D8 z HDPE D63 — 34,8m
Stoka E z PP DN300 — 255,5m
Stoka E1 z PP DN300 — 93,7m
Stoka E1-1 z HDPE D63 — 53,8m
Stoka E2 z PP DN300 — 264,0m
Stoka E2-1 z PP DN300 — 452,1m
Stoka E2-1-1 z PP DN300 — 43,7m
Stoka E2-1-1-1 z HDPE D63 — 49,1m
Stoka E2-1-2 z PP DN300 — 93,5m
Stoka E2-1-2-1 z HDPE D63 — 150,6m
Stoka E3 z HDPE D63 — 152,4m
Stoka E4 z PP DN300 — 60,5m
Celkem stok z PP DN300 — 9562,3m
Celkem stok z HDPE D63 — 782,1m
Celkem stok z HDPE D75 — 65,6m

Vytlak V1 z HDPE D110 — 969,9m
Vytlak V2 z HDPE D90 — 92,4m
Vytlak V3 z HDPE D90 — 1369,7m
Vytlak V4 z HDPE D90 — 125.2m

Celkem vytlak(l z HDPE D90 — 1587,3m
Celkem vytlakti z HDPE D110 — 969,9m

Cerpaci stanice — 5ks
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SO 02.1 Gravitaéni kanalizaéni pripojky

PP DN150 — 292ks celkové délky 1663,2 m

RS DN400 — 12ks

SO 02.2 Tlakové kanaliza€ni pfipojky
HDPE D40 — 29ks celkové délky 653,4m

HDPE D50 — 2ks celkové délky 35,8m

domovni &erpaci jimka DCJ — 29ks

h) Zakladni bilance stavby

Vypod&et mnoZstvi splaskovych vod
Lazovice (Nové Dvory, Lazovicky)

Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled
Skladovaci areal

Osov (Osovec)

Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled
Pramyslova zéna
Zakladni Skola

Matefskéa Skola

Skolni jidelna

Skripel

Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled
Potreby vody

Specificka potfeba obyvatel
Skola

Skolka

Skolni jidelna

Provozovny

Celkova potfeba vody Qq
Stavajici stav

Celkovy pocet obyvatel
potfeba vody

Provozovny

potfeba vody

Zakladni Skola

potfeba vody

Matefska Skola

potfeba vody

107
172

cca 15 zam.

338

450

cca 170 zam.

80 zakl + 10 pracovnik
44 déti + 4 ucitelé

140 porci

119
215

120 l/os/den

5 m3/rok/zak,uditel,pracovnik pfi prdiméru 200 prac.dn(i za rok
8 m®/rok/dité,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dnti za rok
3 m*/rok/stravnik

1,7 m¥/rok/stravnik pfi pfepoéteni na 200 prac.dn(i za rok

18 m®/pracovnik v jedné smé&né/rok

564

Qu1= 564 x 120 = 67 680 I/den = 67,68 m*/den
185 zam.

Qu= 185 x 18 = 3 330 m®/rok = 13,21 m®den
90 zakd,ucitel,pracovniku

Qu3= 90 x 5 = 18 450 m*/rok = 2,25 m*/den
48 déti,ucitel,pracovnikd

Qus= 48 x 8 = 384 m¥rok = 1,92 m®/den
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Skolni jidelna

potfeba vody

Celkem

Pocet EO

Qmaxdennl’ kd=1 ,46
Qrnmax kh=2,42

Vyhledovy stav
Celkovy pocet obyvatel
potfeba vody
Provozovny

potfeba vody

Zakladni 8kola

potfeba vody

Mateiska Skola
potfeba vody

Skolni jidelna

potfeba vody

Celkem

Pocet EO

Qmaxdenni kd=1 ,40
Qhmax kh=2,21

Kvalita vyciSténé vody

140 jidel
Qus= 140 x 1,7 = 238 m*rok = 1,19 m*/den
Qu = Qut + Quz+ Quz + Qus + Qus = 86,25 m®/den = 86 254,29 l/den =

719
Qmaxdenm’ = Qd X kd= 125,93 ms/den = 5,25 m3/h = 1,46 I/S
Qhmax= Qmaxdenni X kn= 304,75 m*/den = 12,70 m*h = 3,53 I/s

837

Qq1= 837 x 120 = 100 440 I/den = 100,44 m3/den

185 zam.

Qu= 185 x 18 = 3 330 m*rok = 13,21 m®den

90 zaku,uditel,pracovniku

Qu3= 90 x 5 = 18 450 m3/rok = 2,25 m*/den

48 déti,uciteld,pracovniku

Qus= 48 x 8 = 384 m*/rok = 1,92 m®den

140 jidel

Qqs= 140 x 1,7 = 238 m®rok = 1,19 m®/den

Qq = Qut + Quz+ Quz + Qus + Qus = 119,01m*/den =119 014,29 l/den =
1,38 1/s

992

Qumaxdenni = Qq X kg = 166,62 m3/den = 6,94 m*h =1,93 I/s
Qrmax= Qmaxdenni X kn= 368,23 m®den = 15,34 m*/h = 4,261/s

Cistirna v navrzené skladb& na maximalni kapacitu 1000 EO zabezpeéi nasledujici kvalitu na odtoku
z COV v mg/l, zjistovanou v souladu s nafizenim vliady CR & 401/2015 Sb. pro nejlepsi dostupné

technologie:
Parametr ,P" (mg/l) ,m“ (mg/l)
BSKs 22 30
CHSKc, 75 140
NL 25 30
pramér .M
N-NH,* 12* 20

Vzhledem k nepfiznivemu hodnoceni vodniho utvaru je na COV navrzeno osazeni technologie pro
chemicke srazeni fosforu a hodnotu v ukazateli Pcelk na odtoku sledovat.

*neprekrocitelny aritmeticky roéni pramér

.p" - jedna se o pfipustnou hodnotu koncentraci smésnych vzorku, nejedna se o aritmetické priiméry za

kalendarni rok

,m“ - jedna se o maximalni nepfekrocitelnou hodnotu koncentraci smésnych vzorkd.

V ukazateli N-NH,* se rozumi:

Lpramér‘ — uvadéné hodnoty jsou aritmetické priiméry koncentraci za kalendafni rok

»,m*“ —hodnota plati pro obdobi ve kterém je teplota odpadni vody na odtoku z biologického stupné vyssi

nez 12 °C.

19



B. Souhrnna technicka zprava

Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod:
Qprim. 1,39 /s 120,0 m®den
Qumax. 4,10 /s

3 720 m3/més 43 800 m*/rok

Recipientem pro vypous$téni pred&isténych odpadnich vod z COV je Novodvorsky potok v km cca 1,5:

CHP: Novodvorsky potok

Spotteba elektrické energie COV

Celkovy instalovany pfikon

Max. sou€asny odbér

Spotieba chemikalii, odpady a jejich likvidace

Strojni odvodnéni kalu
Polymerni flokulant — emulzni

Chemické srazeni fosforu — siran zelezity

1-11-04-0230-0-00

17,7 KW
15,0 kW

8 g/kg sus.
110,3 kg/rok
5,98 m®/rok

Na Cistirné odpadnich vod budou produkovany tyto odpady :

nazev Cislo odpadu
shrabky z Cesli 19 08 01

kaly z Cisténi komunalnich 19 08 05

mnozstvi
6,0 t/rok
7,5 m3/rok
13,8 t/rok

690 m?/rok (pfi odvodnéni na 2%)
76,7 m3/rok (pfi odvodnéni na 18%)

DalSimi odpady jsou upotfebeny provozni olej, zaolejované hadry a dalSi provozni prostfedky. VeSkeré
odpady budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.
Zarazeni dle Katalogu odpadu provede producent, resp. provozovatel Cistirny.

odpadnich vod

i) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladanou dobou vystavby jsou 2 roky.

j) Orientaéni naklady stavby

Orientacni naklady na vystavbu jsou cca 85 000 000 K¢&.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Urbanistické feSeni stavby je dano poZadavkem odkanalizovat poZadované objekty. Kanalizace je
uloZena pfevazné ve stavajicich komunikacich, kde jsou jiz inzenyrske sité ulozeny. Usporadani siti je
dle CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. Umisténi COV je dano uzemnim
planem obce.

b) Architektonické reseni

Navrhovana kanalizace je podzemni liniova stavba, proto je jeji architektonické feSeni bezvyznamné.

Navrhovany objekt COV ma pudorys obdélnikového tvaru rozmeérd 9,2x16,3m. Vnitfni dispozice objektu
je zcela podfizena funkci a jakosti &isténi odpadnich vod. Stavba je navrZzena jako dvouurovriova,
Castecné zapusténa pod terén. Na spodnim podlazi (-5,800 m) jsou technologické nadrze.

Nadzemni podlazi je na koété +0,000=309,00 (Balt po vyrovnani) a je v ném mistnost hrubého
predCisténi a zpracovani kalu, dmycharna (strojovna), mistnost obsluhy, socialni zazemi (WC, sprcha,

20



B. Souhrnna technicka zprava Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

umyvadlo), mistnost biologického ¢isténi. Hlavni pfistup do budovy je z vychodni strany spojeny
s rampou navazujici na arealovou komunikaci. Nadzemni podlazi je opatfené okny a kominy s rotacni
hlavici pro odvétrani COV.

Cela budova COV je zakryta sedlovou stfechou.

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Je navrzen kombinovany zpusob odvadéni splaskovych vod z duvodu konfigurace terénu, ktery je
tvofen gravitaCnimi stokami, tlakovymi stokami a péti Cerpacimi stanicemi s vytlaky. Vedlejsi stoky jsou
zaustény do stoky A, kterd je napojena do &erpaci stanice CS COV. Splaskové vody z CS budou
pfederpavany vytlakem do nové navrzené COV umisténé severné od obce LaZovice pobliz
Novodvorského potoka.

Veskeré splaskové odpadni vody budou likvidovany na nové navrzené COV Lazovice s kapacitou 1000
EO. Z COV bude odvadéna vycisténa voda odpadnim kanalem do Novodvorského potoka.

Navrhované stoky budou odvadét pouze splaskové odpadni vody.
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby (technicka infrastruktura) je bezbariérové uzivani stavby bezpfedmétné.

B.2.5. Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Po realizaci bude stavba provozovana podle platnych bezpeénostnich predpisi a v souladu
S provoznim fadem.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

S0 01 Cistirna odpadnich vod
SO 01.1 Objekt cov

Navrhovany objekt COV ma pudorys obdélnikového tvaru rozmérd 9,2x16,3m. Vnitfni dispozice objektu
je zcela podfizena funkci a jakosti &isténi odpadnich vod. Stavba je navrZzena jako dvouurovriova,
CasteCné zapusténa pod terén. Na spodnim podlazi (-5,850 m) jsou technologické nadrze.

Nadzemni podlazi je na koté +0,000=309,00 (Balt po vyrovnani) a je v ném mistnost hrubého
predcisténi a zpracovani kalu, dmycharna (strojovna), mistnost obsluhy, socialni zazemi (WC, sprcha,
umyvadlo), mistnost biologického c¢isténi. Hlavni pfistup do budovy je z vychodni strany spojeny
s rampou navazujici na aredlovou komunikaci. Nadzemni podlaZi je opatfené okny a kominy s rotacni
hlavici pro odvétrani COV.

Podzemni ¢ast

Konstrukce nadrzi je z vodostavebného betonu C30/37. Ocel pro vyztuz konstrukce je B500B. Stropni
konstrukce na kété +0,0 je provedena z betonu C30/37 podle CSN EN 206—1 s max. prisakem 50 mm
podle CSN EN 12390-8. Stuperi vlivu prostiedi XC2, XA1 (CZ, F.1) pro zakladovou desku, pro stény
pak se stupném vlivu prostfedi XC4, XF3, XA1 (CZ, F.1) a pro stropni desku je XC3, XF3, XA1 (CZ,
F.1). Konstrukce bude vyztuZena oceli BS00B.

Tloustka vnéjsich stén je 500mm, tloustka dna je 500mm, tloustka pficek mezi jednotlivymi nadrzemi je
400mm. Pod betonovou konstrukci nadrzi bude proveden geotextilie, Stérkopiskovy podsyp 32/63 v
t.200 mm a podkladni beton C12/15 tlouStky 100mm. Na podkladni beton bude poloZzena ve dvou
vrstvach separacni vrstva tvofena dvéma vrstvami asfaltovych bitumenovych pasd (dvé vrstvy volné
polozeného asfaltového pasu!). Na separaéni vrstvu bude provedena vlastni betonova konstrukce
nadrzi. Konstrukce je navrzena bez dilataCnich spar, které byvaji Castym zdrojem poruch. Pokud by ve
sténach vznikly svislé smrstovaci trhliny, je nutné je utésnit.

Povrchy stén musi byt provedeny hladké v kvalité pohledového betonu. Po natfeni stén penetraénim
natérem a pfed obsypdnim objektu musi byt provedena zkouska vodotésnosti dle CSN 750905 -
Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaCnich nadrzi. Z hlediska této normy se nadrze zarazuji
do skupiny c dle €l. 2.1.. Vnitfek nadrzi je ochrannym natérem na beton.
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Ocelova konstrukce nerez dosazovaci nadrze (dodavka technologie) ma tvar Ctyfbokého komolého
jehlanu se zakladnou priméru 600mm, vrchni ¢ast tvofi otevieny ¢tverec pldorysu o strané 3400mm.
Sklon plasté komolého jehlanu je pfiblizné 2:1. Sténami nadrzi prochazi tfi potrubi: pfitokové, odtokové
a kalové. U dodate¢né vrtanych prostupl (pro technologicka potrubi) sténami nadrze pod hladinou bude
vodotésnost prostupl zajisténa tésnicim systémem z pryzovych elementl spojenych Srouby a
maticemi. Stropni konstrukce v drovni -0,100 je navrzena jako Zelezobetonova monoliticka deska tl. 250
mm. Nad dosazovacimi nadrzemi a nitrifikacni nadrzi je podlaha (resp. strop) navrzena z kompozitnich
podlahovych rosti osazenych na ocelové U profily (ochrana zinkovanim).

Zakladani

Objekt COV bude zaloZen ve stavebni jamé roubené zaporovym pazenim, které po vy$ce neni nutné
zajistovat rozpérnym ramem. Zapory navrzené z ocelovych valcovanych profildl IPEE.400 délky 7,0 m
budou osazeny do pfedem provedenych vrtd @630 mm, jejichz paty se po osazeni zapor zabetonuji do
urovné zakladové spary suchou betonovou smési C8/10 (S1). Rozte¢ jednotlivych zapor je navrzena po
celém obvodu objektu 1,50 m. Jednotlivé zapory budou v hlavach ztuzeny prabéznym nosnikem
UE.300, pfivafenym k zaporam na lezato. Mezi jednotlivé zapory bude uklinovana vydfeva navrzena
z nehranénych fosen tl. 100 mm.

Po zfizeni zaporovych stén a vyhloubeni stavebni jamy do Urovné zakladové spary se ve dvou
protilehlych rozich jamy zfidi Cerpaci jimky, ze kterych se vyCerpaiji statické zasoby vody uvnitf stavebni
jamy. Poté by pfitoky do stavebni jamy mély byt jiz minimalni. Po obvodu stavenisté objektu se provede
drenaz svedena do dvou Cerpacich jimek, zahloubenych o cca 0,4 m pod uroven zakladové spary.

Hladina podzemni vody byla v sondé& ,COV* zastiZzena v hloubce 3,15 m a ustalena 1,17 m pod terénem
(305,75 m n.m.). Znamena to tedy, ze zakladova spara objektu navrzena na koété 302,35 m n.m. bude
cca 2,23 m pod hladinou podzemni vody.

Ve vykopu vznikne potfeba snizit iroven hladiny podzemni vody o cca 2,4-2,6 m, tak aby bylo mozno
konstrukci COV provést dle projektu. Z hlediska statického navrhu finalni stavby to znamena po¢itat
s vlivem vztlaku podzemni vody. S ohledem na vySe popsané hydrogeologické poméry neni mozno
uvazovat s b&Znym zajisténim vykopu stavebni jamy a s Cerpanim ,jen® v jimce uvnitf vykopu. Znamend
to tedy, Ze po dobu vystavby nadzemni &asti bude nutné stale snizovat hladinu podzemni vody ze
studni zfizeni vné jamy. Toho se d& dosahnout tim, Ze Cerpaci studny zfizené v rozich stavebni jamy
(za hranou navrZzeného objektu) budou vystrojeny az na terén a béhem provozu budou slouZit jako
kontrolni studny!

Vykop stavebni jamy bude podle profilu sondy ,COV* hlouben od povrchu terénu do hloubky 3,4 m
v prostfedi jilovito-pisCitych hlin GT5, eluvialné zvétralych bfidlic GT6 a velmi zvétralych bfidlic GT7.
Hladina podzemni vody se ustalila v hloubce 1,17 m pod terénem.

Z&kladova spara zastihuje podloZi prezentované velmi zvétralymi bfidlicemi geotypu GT7, které
klasifikujeme dle CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky prizkum* na rozhrani pevnostnich tfid R6/R5.
Dle jiz neplatné CSN 73 1001 ,Zakladova pida pod plosnymi zéklady* odpovida tabulkova vypod&tova
unosnost Rdt = 250-300kPa.

Podzemni voda s indikovanou zvySenou koncentraci agresivniho CO2 a velmi slabé kyselého pH je dle
CSN EN 206+A1 klasifikovana jako slabé agresivni chemické prostredi (klasifikaCni stuper XA1).

Na urovnanou zakladovou sparu objektu se nejprve rozprostie vrstva Stérku frakce 32-63 mm tl. 200
mm a zhutni se. Ve3keré zasypy pod dnem konstrukce je nutno hutnit na minimalni hodnotu ID>0,8. Na
takto pfipraveny podklad se rozprostfe vrstva podkladniho betonu C12/15 tl. 100 mm.

Na podkladni beton pod dno nadrze se polozi separacni (kluznd) vrstva, ktera zajistuje minimalni odpor
proti vodorovnému smrstovani zakladové desky v obou hlavnich smérech. Mlze tak vyrazné zmensit
nebezpecCi vzniku nepfipustnych trhlin. Kluznou sparu budou tvofit dvé vrstvy volné polozeného
asfaltového pasu. Pro material kluzné vrstvy je mozno pouzit libovolny asfaltovy izolaéni pas o celkové
plosné hmotnosti min. 4 kg/mz jedné vrstvy, z Eehoz hmotnost bitumenu musi byt minimalné 2,5 kg/ms.

Soudasti objektu je i zpétny zasyp konstrukci véetné obsypani stén nadrzi na koétu cca 308,80 m n.m.
Zpétny zasyp bude fadné hutnén, a to pfi pouziti lehkych zhutfiovacich strojli (hmotnost stroje do 100
kg) po 20 az 30 cm pfi min. 5 pojezdech zhutfiovaciho stroje. PFi pouziti zhutfiovacich stroji stfednich
az téZkych pak po vrstvach max. 50 cm s 5 pfechody zhutfiovaciho stroje. VeSkeré zasypy budou
hutnény na hodnotu ID >0,7.

Pfi zhuthovani zahozu se bude kontrolovat vhodnost zahozu, tloustka vrstev zahozu, pouzita
technologie a dosazené zhutnéni zahozu tak, aby byly v souladu s CSN 73 3050.

Pro zasyp stavebni jamy je tfeba poditat s vyménou zemin z vykopu za vhodnéjsi nesoudrzné zeminy!
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Vykopek bude odvazen na mezideponii do vzdalenosti 2,0 km dle dispozic investora, pfebyte¢na
zemina na skladku do vzdalenosti 20km.

Nadzemni ¢ast:

V nadzemni &asti je objekt COV vyzdén z cihel - leh&enych bloku na tl. zdiva 450mm s pevnosti P10 na
maltu vapenocementovou MVC 10. Zdivo je ukon¢eno obvodovym véncem vysokym 250 mm. Na vné;si
strané je vénec opatfen tepelnou izolaci tl. 50 mm. Vnitini délici zdivo je navrzeno v tl. 200 mm z cihel
dérovanych P10, popf. cihel dérovanych t1.100mm s pevnosti P10 na MC 50.

Pfreklady nad otvory pro dvefe a okna v mistech obvodovych stén jsou nahrazeny Zzelezobetonovym
véncem s vné&jsi strany s teplenou izolaci. Pfeklady vnitfnich pFiCek jsou navrZzeny keramické 23,8mm.

Vstup do COV — mistnost mechanického predgisténi a odvodnéni kalu bude pfistupna pres vné budovy
umisténou rampu.

Uprava povrchd:

VSechny nadzemni povrchy budou opatfené vapenocementovymi omitkami. Vné&jSi omitky jsou
tenkovrstvé, silikatové, Skrabané v jednobarevném provedeni (béZové). Sokl po celém obvodé provozni
budovy je proveden do vySe 150-300 mm nad terénem probarvenou omitkou tenkovrstvou (hnéda)
s pfisadou hrubSiho pisku (2-3mm) - Marmolit. VSechny vnitini omitky jsou hladké, bilé, hlazené
a opatfené malifskou malbou (3x). Mistnost socialniho zazemi a WC bude opatfena keramickym
obkladem do vySky 1,80m. Svislé betonové stény a stény jimek se vyspravi cementovou maltou,
vodorovné plochy se opatfi cementovym potérem tl. 20mm a opatfi penetracnim natérem.

Podlaha v mistnosti obsluhy, koupelné, WC, zadvefi, v mistnosti mechanického predcZisténi
a odvodnéni kalu je provedena z keramickych dlazdic ¢tvercovych 300/300/8 mm do cementového loze
t1.20 mm. Podlaha ve strojovné dmychadel bude opatfena cementovym potérem tl. 50mm a povrch
dvojnasobnym natérem impregnaéni hmotou (pro vysoce zatéZované podlahy). Podklad bude upraven
penetracnim natérem v celé plose podlah vdech mistnosti.

ZastreSeni:

Cela budova COV je zakryta sedlovou stfechou. Konstrukce stropu a krov( je dfevéna (dfevéné tramy
a laté) s tepelné-izola¢nimi rohozemi. Podklad latovani tvofi PE félie, bodové pfitlucena na krokve.
Krovy jsou navrzeny z drevénych tramd 100x180mm a klestin profilu 2x38/120 mm a 2x60/160mm.
Jednotlivé krokve se osadi na pozednice profilu 100 x 140 mm. Pozednice budou ukotvené
k Zelezobetonovému vénci ocelovymi uhelniky. Tepelné-izolaéni vrstva stfeSniho plasté je navrZzena
z dvou vrstev mineralni plsti tl. 180 a 50mm. Jako krytina jsou navrZzeny palené tasky.

Zamecnické, klempifské a truhlarské vyrobky:

Zamecnické vyrobky jsou atypické, zabradli je z ocelovych trubek, spojenych svafovanim. Sloupky
zabradli se ukotvi pfivafenim k ocelovym destickam osazenym do zelezobetonové konstrukce.

Zamecnické vyrobky budou opatfeny Zarovym zinkem. Ochranna vrstva bude provedena v tl. 100um
a natér na zinkované povrchy.

Klempifské vyrobky (okapy a parapety) jsou navrzeny z pozinkovaného plechu. DeStové vody ze
stfechy budou pomoci Zlabu a svodu odvadény na nezpevnény terén a vsakovany.

Truhlafské vyrobky - okna a dvefe jsou navrzeny typové ze standardni nabidky. VSechny truhlafské
vyrobky (dvefe, konstrukce krovu, obklady) se povrchové upravi mofenim 3x lazlrovacim lakem,
barevny odstin ofech.

Vytapéni:

V COV jsou navrzena ve tfech mistnostech (mistnost hrubého predgisténi, umyvarna s WC, mistnost
obsluhy) el. vytapéci télesa. Ve vSech pfipadech se jedna o pfimotopy vykonu 1 kW na WC a 2 kW
v mistnosti obsluhy a hrubého predg¢isténi. Ovladani pfimotop( je navrzeno prostorovymi termostaty.

Domovni vodovod:

COV bude zasobovana pitnou a uZitkovou vodou ze studny situované v arealu COV. Z vrtané studny
bude vytlak vodovodniho fadu v profilu DN 32 do objektu &istirny odpadnich vod.

V objektu COV je vodovod rozveden plastovym potrubim DN 25 az DN 20. Zasobovani teplou vodou je
navrzené pomoci pratokového elektrického ohfivace k umyvadiu.
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Zafizovaci pfedméty:
umyvadlo
presunovy splachovaci systém a zavésna zachodova misa bila

pritokovy ohfiva¢ pro montaz na sténu — TUV pro sprchu a umyvadlo — 2,5 kW

Domovni kanalizace:

Odpadni vody ze socialniho zafizeni COV (WC, umyvadlo, sprcha) jsou odvedeny kanalizaénim
potrubim z PVC DN 50 az DN 125 nejkrat§im smérem pfimo do zasobni nadrze svazenych odpadnich
vod.

Vzduchotechnika:

Pfedmétem vzduchotechniky v COV je zaji$téni pfivodu vzduchu pro dmychadla, které jsou umisténa
ve strojovné. Vzhledem k hlu¢nosti dmychadel a nutnosti zabezpecit pro né pfivod vzduchu z vnéjsiho
prostfedi je navrzeno sani vzduchu s tlumiem hluku. Pomoci tlumi¢e bude snizena hladina hluku
v mistnosti tak, aby vyhovovala hygienickym predpisum. Opacény konec vzduchotechniky bude
vyvedeny do Stitu. Celé potrubi bude ulozené pod stopem strojovny. Vyusténi vzduchotechniky bude na
obou koncich prekryté hlinikovou Zaluzii. Sani vzduchu do strojovny bude podtlakové.

Mistnost dmycharny bude odvétrana (horky vzduch z motord dmychadel) pomoci odtahového
ventildtoru ve sténé& do mistnosti hrubého predZisténi. Rovnéz mistnost biologického Cisténi bude
odvétrana pomoci odtahovych ventilator(i ve Stitech budovy. Ventilatory budou napajen z rozvadéce
RH1 a bude ovladan automaticky prostorovym termostatem a ruéné spinacem.

Osvétleni:

Typ prostfedi byl stanoven v souladu s CSN 330300. Navrh instalace odpovida predepsanému
prostiedi.

Urceni prostfedi v jednotlivych mistnostech:

mistnost prostredi

mistnost mechanického predcisténi jednoduché aktivné vlhké
mistnost biologického &isténi jednoduché aktivné vihké
strojovna dmychadel jednoduché obycejné zakladni
mistnost obsluhy jednoduché obycejné zakladni
socialni zafizeni jednoduché obyc&ejné zakladni

V ramci stavebni Casti bude instalovan do mistnosti obsluhy hlavni rozvadé¢ RH1. Z rozvadéce je
napojen rozvadé¢ RM1 technologie Cistirny v€etné fidiciho systém COV.

Z hlavniho rozvadée RH1 bude dale napajena stavebni elektroinstalace v€etné napojeni jednotlivych
svételnych a zasuvkovych okruh(. Jedna se o oceloplechovou skfifi pro montaz na povrch. Pfislusné
jistici a spinaci prvky budou osazeny na montazni listy v rozvadé&ci. Jednotlivé vyvody budou provedeny
kabely typu CYKY-J, které budou z rozvddéce vedeny horem do kabelového Zlabu.

Osvétleni je navrzeno ve smyslu CSN 360450. V hygienickych zafizenich a na vnitfnich komunikaénich
plochach se poZaduje osvétleni 75Ix - kategorie C2 s kratkodobym pobytem osob bez dalSich
pozadavkl na rovnomérnost osvétleni a tfidu omezeni osInéni. Nouzové Unikové osvétleni je FeSeno
pomoci svitidel s vlastnim akumulatorovym zdrojem, kterd se automaticky rozsviti pfi vypadku napajeni.

Venkovni prostor pfed vstupem a nejblizsi okoli objektu Cistirny bude osvétleno svitidly umisténymi nad
dvefmi do objektu COV.

Dva okruhy jsou uréené pro napajeni a ovladani temperovani v mistnosti obsluhy a WC. Ovladani bude
prostorovymi termostaty nastavenymi minimalné na hodnotu, pfi které nezamrzne voda v domovnich
rozvodech a nebude dochazet k orosovani. Konvektory musi byt umistény tak, aby mezi nim a sténou
byla min. pfedepsana vzdalenost a okolo min. vzdalenost 50 cm od okolnich pfedmétu.

Kabelové rozvody a instalace spinacich a ovladacich pfistroji je navrzena pod omitkou a na povrchu.
Pod omitkou budou kabely v mistnostech: umyvarny a WC. Kabely budou ulozené 30cm pod stropem.
V ostatnich prostorech bude instalace na povrchu. Kabely se uchyti na sténu, nebo na strop. Nasténna
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svitidla se vySce 2.2m a zasuvky ve vySce 0.9m nad podlahou. Spinaci a ovladaci pfistroje se umisti
1.2m nad podlahou. Prichody kabelll sténou budou chranéné PVC troubou.

Kabely budou pouZité s barevnym znaéenim dle CSN 340165.
Umisténi osvétlovacich téles:

Ve strojovné a v mistnosti obsluhy budou umisténa dvé osvétlovaci télesa, v mistnosti socialniho
zafizeni bude umisténo na stropé jedno osvétlovaci téleso. DalSi osvétlovaci télesa jsou navrzena
v prostoru hrubého predc¢isténi a nad aktivaénimi nadrzemi — celkem 14 ks.

Socialni zazemi COV:
V COV je pro obsluhu navrzeno nasledujici vybaveni:

zachod s umyvadlem a sprchovy kout - zasobovani teplou vodou bude probihat pomoci pratokového
ohfivace

WC - keramicka zachodova misa se splachovaem

mistnost obsluhy (velin) - Satni skfin, stdl, jedna zidle

Bleskosvod a uzemnéni:

Pro uzemnéni COV bude v ramci instalace vytvofena zemnici sit. Ta je spole¢na pro zafizeni NN
a ochranu objektu proti statické elektfiné. Pro pfipojeni na toto uzemnéni se pouZiji FeZn pasky
30x4 mm, zemnici draty pr. 10 mm a z ¢asti Cu lanka min. priifezu 6 mmz. Na zemnici soustavu se
pripoji PE pfipojnice rozvadéde, pospojovani velkych kovovych konstrukci zafizeni COV, potrubi,
zabradli apod. Bude provedeno pfipojeni kovového vzduchotechnického potrubi, vioZzené pruzné spojky
budou pfemostény voditem CYA 66ZZ. Ochrana objektu &istirny pred G&inky atmosférického prepéti
bude zajisténa jimaci soustavou tvofenou vodiCem FeZn 8 mm na podpérach, jimaci a svody, které
budou pfipojeny na zemnici sit objektu.

Jimaci sit bude navrzena jako obvodova na sedlové stfeSe. Jimaci vodi¢, drat FeZn o prdméru 8 mm,
bude ulozeny na podpérach. Pro montaz budou pouzity svorky SK a SS. Propojeni bude provedeno
rozebiratelné pomoci svorek. Vodie smérfujici ke svodim budou pfipojeny na hrané k plechim
a okapovym Zlabum. Pro pfipojeni se pouziji svorky SO a SP1.

SO 01.2 Propojovaci potrubi a mérny objekt

Stavebni objekt odpadniho kanalu z COV je soudasti technologické linky &istirny odpadnich v obci
Lazovice (okres Beroun). UCelem objektu je odvedeni vycisténé vody z objektu COV do mistniho
recipientu (Novodvodrského potoka).

Celkové feSeni odtokového a obtokového potrubi véetné vyustniho objektu do mistni vodote€e bude
provedeno v okoli objektu vlastni COV. Odtokové potrubi ma novou trasu v délce 28,60m a obtokové
potrubi v 5,50m. Soucasti propojovaciho potrubi je vytlak odpadni vody z Cerpaci stanice umisténé
v arealu COV na technologii v délce 20,2m.

Recipientem pro odtok vody z COV je Novodvorsky potok. Vyust z &istirny odpadnich vod bude
situovana na levostranném bfehu potoka.

Kanalizace je navrZzena z PVC-U trub DN 200mm, pevnostni skupiny SN 12. PVC-U trouba bude
uloZzena na hutnény piskovy podsyp o vy3ce 150mm a nasledné& obsypana piskem do vysky
min.300mm nad vrchol potrubi, viz pfiloha Vzorovy pfiény fez. Zasyp zemni ryhy bude proveden
tfidénou zeminou maximalni zrnitosti 32mm. Zemina zasypu musi byt hutnéna na 96% Proctora a to po
vrstvach maximalni mocnosti 300mm.

Na odpadnim kanalu jsou v lomech potrubi navrzeny prefabrikované revizni kanalizaéni Sachty, které
budou slouzit ke kontrole a udrzbé kanalizace (&iSténi potrubi).

Spodek Sachet pro potrubi DN200 je navrzen z prefabrikovanych spodk(l praméru 1000mm s otvory
provedenymi pro napojeni PVC trub, do kterych bude proveden Zlabek z tvrzeného betonu C25/30. U
spadistové Sachty MO, praméru 1500mm bude dno opevnéno keramickym popf. ¢edic¢ovym obkladem.

Na spodni dil jsou osazeny rovné betonové skruze priiméru 1000 mm, vysky 250, 500 nebo 1000mm,
prechodova deska 1000/600 vysky 165mm. U mérného objektu je pfechodova deska 1000/800, vySky
200mm. Na tuto skruz je osazen t&zky kruhovy litinovy poklop priméru 600 mm, resp.800mm (dle CSN-
EN124, tfidy D400), podezdény betonovymi vyrovnavacimi prstenci. Pro revizni Sachty umisténé mimo
komunikace budou pouzity betonové poklopy. U mé&rného pouzit litinovy poklop s panty a uzamykanim
na kli¢.
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Stavebni objekt propojovaciho potrubi zahrnuje i spojeni vstupni &erpaci stanice a nové budovy COV
vytlakem DN80 z HDPE v délce 20,20m.

Tlakové potrubi (odpadni vody) bude ulozeno na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano Stérkopiskem
min. 300 mm nad vrchol potrubi. Hutnény zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy
musi byt hutnén na 96% Proctora. Na zasyp musi byt pouZita hutnitelna zemina, eventuainé
Stérkopisek.

Pfed obsypanim HDPE potrubi musi byt na vrchol potrubi uloZzen signalni vodi¢ s izolaci do zemé
@ 2,5 mm pro pozdéjsi vyhledani pfesné polohy. Vodi¢e budou vyvedeny do Cerpaci stanice, nebo
budou vodivé spojeny s armaturami.

Mérny objekt

V revizni Sachté (MO) na odtokovém potrubi bude zfizen mérny objekt pro vycisténé vody z Cistirny. Na
natoku do Sachty bude instalovana mérna konstrukce tvaru V z nerezové oceli.

Konstrukce bude zasunuta do pfitokového potrubi DN200 a uchycena zavésy do betonové konstrukce
Sachty. Nad mérny Zlab bude instalovan ultrazvukovy snimac hladiny spojeny se zaznamovou
jednotkou a pfenosem na dispe&ink COV. V $acht& bude rovnéz osazena lavka pro pfenosné odbé&rné
zafizeni vyCisténé vody — tzv. vzorkovac.

Vyustni objekt

Vyustni objekt bude proveden z prostého betonu a kamene na 100mm vysokém Stérkopiskovém
podsypu. Pouzit bude beton tfidy C30/37 XF3 odolny proti plsobeni mrazu a rozmrazovani. Zaklad
vyustniho objektu bude proveden v tlouStce 200mm, na né&j bude provedena kamenna dlazba do
cementové malty v tl. 200mm. Nabetonovani trouby pfitokového potrubi — sténa vyusti bude provedeno
v tloustce 400m. Sife vyustniho objektu je navrzena 1000mm. Celo vyuUsti bude svislé, s kolmym
ukon&enim odpadniho potrubi DN200 s instalovanou zpé&tnou klapkou.

V misté zausténi odtokoveho potrubi do recipientu bude provedeno opevnéni stavajiciho bfehu potoka
v minimalni délce 3,0m, a to v ose pfitokoveho potrubi na obé strany.

V pozadovanych vzdalenostech od vyustniho objektu budou realizovany stabilizacni betonové prahy
obdélnikového prufezu rozmeéru 300x700mm. Prostor mezi betonovou vyusti a betonovymi prahy bude
vyplnén kamennou rovnanou z balvand velikosti zrna min. 300-500mm. Nasledné bude kamenna
rovnanina stazena klinovanim z kamennych stép(, fr. 160/320. Prostor mezi jednotlivymi agregaty bude
vyplnén zeminou.

SO 01.3 Vodovod pro COV

Ugelem objektu je zasobovani COV uzitkovou vodou pro potfeby obsluhy a technologickych celk
v ramci Cistirny odpadnich vod.

PFipojeni COV ke zdroji uZitkové vody bude realizovano novym vodovodnim fadem ulozenym podél
objektu Eistirny, tj. od vrtané studny az k objektu COV, do mistnosti WC.

Cely vodovodni fad bude realizovan v arealu COV.
Zdroj vody - studna

Pro zasobovani COV uzitkovou pozemku bude v areélu &istirny zfizena vrtana studna u jihozapadniho
rohu objektu COV. Studna bude provedena v prilb&hu vystavby objektu budovy gistirny jako vrtana.
Primér spodni ¢asti studny bude 220mm s vystrojeni plastovou paznici priméru 125mm. Paznice je
perforovana od cca 3,0m pod terénem. Volny prostor mezi zeminou a paznici je zasypan filtranim
piskem frakce 4/8mm. Celkova hloubka studny je 6m. Zhlavi vrtu je chranéno Zelezobetonovymi
Sachtovymi skruzemi prdméru 1,0m, do hloubky cca 2,0m pod upraveny terén. Zhlavi a vrchni cast
paznice je utésnéno jilem a cementovym tésnénim. Okoli studny je vyspadované v Sifce cca 1,0m
smérem od studny ve sklonu 2%.

Vytlak od Cerpadla do vrtu umisténeho ve studni je veden k automatické tlakove stanici s 15l tlakovou
nadobou. Vytlacné potrubi HDPE D40 je vyusténo v objektu COV — v mistnosti WC a umyvarny.

Vodovod
Propojeni objektu Cistirny a studny bude provedeno kratkym vodovodem.

Vodovod je navrzen z polyetylénu HDPE profilu D40x3,7 (17,5m+4,5m) pevnostni skupiny PE100
SDR11. Profil vodovodu vyhovuje potiebé vody pro objekt pro 2 osoby i s moznosti oplachu a ¢isténi
technologie.
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Potteba vody pro COV — navrhované hodnoty odbé&ru uzitkové vody:
Quenni = 4501/den, 18,751/h, 0,005I/s

Qmax = 0,25l/s

Dlouhodoba potfeba: Q = 9m?*/més., 108m?/rok

Vodovod bude provedena bez svafovani z jednoho kusu. Barevné provedeni trub bude c&erné
s modrymi pruhy. Po pokladce potrubi se k vodovodni pfipojce pfipevni signalizaéni vodi¢ a vyvody se
vodivé upevni pod matici armatur. Vykop budou proveden v oteviené ryze, svisle pazené, Sitky 0,9 m
(viz vzorovy pfi¢ny fez). Trouby budou uloZeny na podkladni vrstvu z pisku tl.100 mm. Hutnény zasyp
vykopu bude proveden tfidénou zeminou maximalni zrnitosti 20 mm, min. 300 mm nad vrchol potrubi.
Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96% Proctora. Minimalni sklon vodovodni pfipojky je 0,3% a to ve spadu
smérem od objektu.

Veskery HDPE material pouzity na stavbé pfipojek podléha povinnému hodnoceni €s. statni zkousky.
Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.

Na potrubi musi byt uloZen signalni vodi¢ s izolaci do zemé CY 2.5 mm? pro pozdéjsi zjistovani polohy
vodovodu. Vodi¢ bude upevnén k potrubi paskou kazdych cca 1,0-2,0m a vodivé upevnén pod matici
armatur.

Armatury jsou navrzeny z tvarné litiny. Uzaviraci armatury jsou navrzeny Soupata mékce tésnici,
kratkych délek. Spojovy material (Srouby) bude pouzit s antikorozni Upravou nebo nerez. Skutecna
poloha v§ech armatur, tj, uzavérd musi byt oznacena orientac¢ni tabulkou podle ON 755025 umisténé
na oploceni, zdi, apod.

SO 01.5 Komunikace a zpevnéné plochy

Arealové a pfistupova komunikace budou soucasti nové Cistirny odpadnich vod v obci Lazovice (okres
Beroun). Ucelem objektu je zajisténi dostupnosti provoznich objektll technikou a lidskou obsluhou.
Projekt feSi rozSireni pfistupové a arealové komunikace k novym objektam.

PFijezdova komunikace a zpevnéna plocha v aredlu v rozsahu navrzeného oploceni nové COV jsou
situovany cca 150m na sever od okraje obce a umozni pfistup k jednotlivym objektim vybaveni Cistirny.
Jedna se o zpevnéné ucelové komunikace se asfaltovym povrchem v zékladni $ifi 6,00m.

Nova komunikace k arealu Cistirny odpadnich vod je v jednotném pf¥icném sklonu 1%, podélny sklon je
navrzen 6,0%, viz niveleta komunikace. Po celé své délce tj. 9,43m je v celém své délce se zpevnénou
krajnici.

V misté areadlu COV bude provedena zpevnéna plocha tvofena Ziviénym povrchem v t.100mm pro
pojezd Cdistirenské techniky. Podkladni vrstvu pod Zivicnou vrstvou bude tvofit Stérkopisek
s cementovou stabilizaci tl. 120mm a Stérkodrt v tl. 200mm. Stejnou skladu komunikace bude mit
i pfijezdova komunikace. Zpevnéna plocha v arealu COV je v celém svém rozsahu upnuta do silninich
obrubnika.

Pro pfistup ke studni s vodou bude v jejim okoli chodnik o rozméru 3,5x3,5m z betonovych dlazdic
500/500/50, ulozenych do loze ze Stérkové drti, upnutych do chodnikovych obrubnik ABO.

Rovnéz okapovy chodnik po obvodu budovy COV bude proveden z betonovych dlazdic 500/500/50mm,
uloZenych do loze ze Stérkové drti.

Sougasti arealu COV bude betonova plocha pro umisténi nadrze pro siran Zelezity, kterou bude tvofit
Zelezobetonova deska z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1(CZ, F.1), o rozmérech 2,0x2,3m a tl. 0,6m.

SO 01.6 Oploceni

Sougasti dokon&ovacich pracich v ramci stavby COV LaZovice je oploceni vlastniho areélu &istirny pro
vymezeni jeho hranice a zamezeni vstupu nepovolanych osob.

Cely areal COV je opatfen oplocenim, které zajistuje bezpeénost zafizeni pfed nepovolanymi zasahy
do instalovaného zafizeni a pfed poSkozenim objektu.

Vyty&eni pozemku a tim i vyty€eni oploceni bude provedeno pfed pfedanim stavenisté.

Oploceni je navrzeno z draténého pletiva zinkovaného, s PVC povlakem do ocelovych sloupkl. Vyska
sloupkl je 1,95m nad terénem (celk. vySka 2,60m), vzdalenost sloupkl je max. 3,0m. Sloupky jsou
ukotveny do betonovych blokd 0,75m pod terénem.

Vstup do objektu COV bude vraty $itky 6m. Zaijisténi vrat bude provedeno zdmkem s bezpeé&nostni
vloZkou.
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Sloupy vrat jsou navrzeny z ocelovych bezeSvych trub 219 x 6,3mm.
Ocelové konstrukce budou opatfeny natérem:

1x zakladni barva na pozink

2x vrchni natér syntetickou barvou - zelena stfedni 5300.

SO 01.7 Terénni a sadové dpravy

Soucasti dokoncCovacich pracich v ramci stavby COV Léazovice (v ramci dobrovolného svazku obci
Sance) jsou zavérecné Upravy zasazenych povrchl zelené v arealu Cistirny odpadnich vod a blizkém
okoli.

Pfed zahajenim praci bude z plochy stavenisté pro vSechny nové objekty sejmuta ornice t1.150 az
200 mm a uloZena v misté arealu COV. U ostatnich stavebnich objektd bude dbano pfi vykopech na
oddéleni svrchni orni¢ni vrstvy od podkladnich vrstev zemin a hornin pro moznost jejich zpétného
rozprostieni.

VSechny nezpevnéne a nezastavene plochy zasazené stavebnimi pracemi pfi vystavbé COV Léazovice
v prostoru uvnitf oploceni COV se po provedeni vystavby opatfi zeleni.

Pfiprava puady:

Po terénnich upravach -20 cm bude rozprostiena ornice ve vrstvé min. 15-20 cm. Pouzita bude ornice
z mistni skryvky, doplnéna podle kvality dovozem substratu. Provede se ploSna uprava terénu
a mechanické obdélani pudy do drobtovité struktury a chemické odpleveleni pfed zalozenim vysadeb.

Travnik:
Bude zalozen vysevem v kvalité parkového travniku. Plocha zatravnéni mezi objekty bude 2110m?.

SO 02 Splaskova kanalizace

Pfedmétem stavebniho objektu je splaskova kanalizace pro obce LaZovice (v€.osad LaZovi¢ky a Nové
Dvory), Osov (v€.mistni &asti Osovec) a Skfipel.

Je navrzen kombinovany zpusob odvadéni splaskovych vod z duvodu konfigurace terénu, ktery je
tvofen gravitaCnimi stokami, tlakovymi stokami a péti Cerpacimi stanicemi s vytlaky.

Obec LaZovice je cela odkanalizovana gravitacné. Kanalizacni sit' je navrzena jako vétevna s hlavni
stokou A, ktera je svedena do centraini Cerpaci stanice CS COV v arealu COV a z té jsou vytlakem
dopravovany splaskové vody na COV.

Osada Lazoviéky je odkanalizovana gravitadné a napojena do stoky A pied natokem na CS COV.

Osada Nové Dvory je gravitané svedena do CS1, ktera je umisté&na naproti kapli¢ce. Zapadni &ast
osady, vlevo od rybnika, a severni ¢ast je nutno odkanalizovat tlakovou stokou, ktera bude zausténa do
stoky B. Je to z divodu hlubokého koryta mistni vodotece, hraze rybnika a konfigurace terénu. Vytlak
z CS1 bude veden podél silnice do LaZovic, kde bude zaustén do stoky A.

Obec Osov je z velké ¢asti odkanalizovana gravitaéné. V severozapadni ¢asti obce pro dim €.p.44 je
navrzena tlakova stoka. Lokalita nad rybnikem Palivéak je svedena gravitaéné do &erpaci stanice CS4,
pouze pro domy &.p.13, 14 a 15 je navrzena tlakova stoka zausténa do této CS. Vytlak je zaustén do
stoky D. Hlavni stoka D je vedena do mistni ¢asti Osovec, kde je napojena na stoku B, ktera vede polni
cestou do Novych Dvoru. Ve vychodni ¢asti Osovce je navrzena gravitacni kanalizace, ktera je svedena
do &erpaci stanice CS2. CS2 je umisténa naproti kapliéce v blizkosti vodotege. Vytlak je zalstén do
stoky B. V jihozapadni ¢asti Osovce je navrzena tlakova kanalizace z divodu morfologie terénu a je
zausténa do stoky B.

V obci Skfipel je navrzena kombinace gravitacni a tlakové kanalizace, ktera je svedena do Cerpaci
stanice CS3, umisténé v centru obce u kostela. Vytlak z této CS je veden ze Skfipele do Osova
a zaustén do gravitacni stoky D.

Navrhované stoky budou odvadét pouze splaskové odpadni vody. Do splaskové kanalizace sméji byt
zaustény pouze odpadni vody splaskového charakteru, tj. odpad ze socialniho zafizeni a kuchyni
jednotlivych nemovitosti, resp. drobnych provozl a ob&anské vybavenosti v které se v obcich vyskytuiji.
V zadném pfipadé nesmi byt do splaskové kanalizace zaustény destové vody.

Pozadavky NPU tzemniho pracovi$té stiednich Cech na trasy kanalizace podél aleji budou dle
dohody splnény. Musi byt ochranény stavajici aleje i koridor pro budouci obnovu aleji.
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Vytlak V1 bude ulozen tak, aby ochranné pasmo kanalizace zasahovalo maximalné k paté svahu
komunikace (min.3m od paty svahu) a bude proveden bezvykopovou metodou. Stoka A1 bude uloZena
ve vzdalenosti min.1,5m od kraje orby smérem do pole a min.6m od kraje vozovky. Stoka B bude
uloZzena v ose komunikace.

Gravitacni kanalizace

GravitaCni kanalizace je navrzena z hladkého plnosténného PP kanalizaéniho potrubi DN300,
min.SN10. Kanalizace bude provadéna v oteviené ryze, svisle pazené hydraulicky rozpinanymi boxy.
Pfebyte¢na zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech musi
byt dodrzena CSN 733050.

Potrubi bude uloZeno do vykopu na loZe o tl. 15 cm ze Stérkopisku frakce 8-32 mm. LoZe pod potrubim
bude rovné a zhutnéné na 85% PS. PFi pokladce potrubi je potfeba aby potrubi bylo podepieno
rovnomérné po celé délce, aby potrubi po poklddce pevné drZelo, aby se neposouvalo pfi zasypavani,
potrubi bylo dostate¢né upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym deformacim. Po
zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano stérkopiskem frakce 8-32 do vySky 30 cm nad potrubi,
se zhutnénim na 95 % PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi, ale zahazovat
opatrné mezi kazdym stlaenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coz odpovida asi 20 cm tloustce
vrstvy po stlageni. Zbyla &ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po odstranéni velkych
kamenu. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude rovnéz zhutnén, mira
zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfimérené vysky, aby nedoslo k posSkozeni
potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach trubky. Vlastni hutnéni bude
provadéno ru¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. PFi hutnéni je nutné
dbat na to, aby se potrubi vySkové & smeérové neposunulo, zvlasté dobfe je nutné hutnéni zeminy do
dosazZeni jedné tfetiny trubky.

V zadném pripadé nesmi byt pfebyte€na zemina ani jiny stavebni material skladovan v blizkosti feky
a potokl v zaplavovém Uzemi a na komunikacich.

Na stokach jsou v maximalnich vzdalenostech 50,0m na pfimé trase a ve vSech smérovych
a vySkovych lomech navrzeny typové prefabrikované kanalizacni vstupni Sachty. V misté
nedostateéného nadloZi jsou Sachty provedeny jako zkracené. Vzhledem k nutné vodotésnosti stok jsou
revizni Sachty navrzeny z prefabrikat(l t€snénych gumovymi krouzky.

Normalni Sachta

Spodek Sachet je navrzen z prefabrikovaného Sachtového dna praméru 1000mm, na ktery jsou osazeny
rovné skruze stejného priméru vysky 250 mm. Nasleduje pfechodova skruz praméru 1000/600mm. Na
tuto skruz je osazen tézky kruhovy litinovy poklop prdméru 600mm, podloZeny rektifikaénimi prstenci do
prislusné nivelety. VSechny Sachtové prefabrikaty budou vybaveny Zebfikovymi stupadly, povrchové
ochranénymi proti korozi (PVC povlak). Stupadla budou osazena pfi vyrobé.

Zkracena Sachta

Spodek Sachty je proveden stejnym zpusobem, na Zelezobetonovy spodek jsou osazeny rovné skruze
priméru 1000 mm, vySky 250 mm a na né je osazena Zelezobetonova deska s otvorem prumeéru
600mm.

Poklopy budou pouzity dle CSN-EN124, tfidy D400, svétlosti DN 625mm, kruhovy s dosedaci plochou
vika ramu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Viko poklopu celolitinové s dosedaci plochou opatfenou
tlumici vloZkou z polychlorpropenu. Poklopy umisténé v nezpevnénych komunikacich budou
zabezpeceny proti propadu obetonovanim.

Pro vySkovou rektifikaci budou pouzity betonové rektifikacni prstence v tl. 60,80,100mm. Max. vyska
prstencu je 290mm.

Tlakové kanalizace
Kanaliza¢ni tlakové stoky, vCéetné objektu, jsou dimenzovany pro pouziti objemovych ¢erpadel.

Tlakova kanalizace je navrzena z HDPE potrubi PE100 RC profilu D63 a D75 dvouvrstvé pevnostni
tiidy SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075. Provedeni trub bude €erné s Cervenymi pruhy.

Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce min.1,6 m v piskovém lozi. VeSkery PE material pouzity na
stavbé podléha povinnému hodnoceni Cs. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.
Trouby budou spojovany svafovanim natupo nebo elektrotvarovkami.
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Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano stérkopiskem min. 150 mm nad vrchol
potrubi. Hutnény zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96%
Proctora. Na zasyp musi byt pouzita hutnitelna zemina, eventualné Stérkopisek.

Pfed obsypanim musi byt na vrchol potrubi uloZen signalni vodi¢ s izolaci do zemé @& 2,5 mm pro
pozdé&jSi vyhledani pfesné polohy. Vodi¢e budou vyvedeny do &erpaci stanice, nebo budou vodivé
spojeny s armaturami. 300 mm nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna péska. Prebytecna
zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. PFi vykopech musi byt
dodrzena CSN 733050.

Zausténi tlakovych stok do gravitaénich bude pfes uklidnovaci Sachty.

Na konci v8ech tlakovych fadl budou osazeny proplachovaci soupravy, tyto soupravy budou slouzit pro
pfipojeni tlakového vozu nebo kompresoru pro pro€isténi kanalizace.

Cerpaci stanice s vytlaky
V ramci projektu kanalizace je navrzeno pét erpacich stanic spolu s vytlaky.
Ukolem CS bude shromazdovat a prederpavat splaskové vody. CS budou vybaveny dvojici &erpadel.

Kapacity CS jsou dimenzovany na stavaijici stav s pripadnou rezervou rozvoje. Cs COV je navrzena
s akumulaci na 18 hodinovy vypadek elektrické energie. CS1 je navrZzena s akumulaci na 6 hodinovy
vypadek elektrické energie. CS2-4 jsou navrzeny s akumulaci na 12 hodinovy vypadek elektrické
energie.

Cerpaci stanice jsou umistény na vefejné pfistupnych pozemcich, kromée CS COV, ktera je umisténa
v oploceném arealu COV. Z bezpec¢nostnich divodu budou poklopy a pfistup k ovladani opatfeny
zamky.

Pristup a prijezd obsluhy k Cerpacim stanicim je zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci. Pouze Cs
COV, ktera je umisténa v arealu COV, bude obsluhovana z arealové komunikace. Plochy pro obsluzné
i servisni vozidlo jsou dostatec¢né v misté CS a nehrozi zablokovani mistni dopravy.

Cerpaci stanice nebudou vybaveny bezpe&nostnim pifepadem.
CS COV + akumulaéni jimka AJ

Stavebné je CS Zelezobetonova prefabrikovana podzemni jimka vnitfniho priméru 2,5m. Sklada se
z vlastni kruhové nadrze, vika a poklopu. V plasti nadrze budou zhotoveny otvory pro natokové
a odtokové potrubi. Sachta je vodot&sna ve smyslu CSN 75 0905. U CS je navrzena kvdli potfebné
akumulaci Zelezobetonova prefabrikovana jimka vnitfniho prdméru 2,5m.

Vrchni &ast &erpaci jimky bude opatfena prefabrikovanym ZB vikem se vstupnim otvorem
600 x 600mm a otvorem montaznim 600 x 900mm. Akumulaéni jimka bude opatfena pouze vstupnim
otvorem 600 x 600mm. Otvory budou osazeny pojezdnymi uzamykatelnymi litinovymi poklopy nosnosti
D400.

Cs1-Cs4
Stavebné jsou CS Zelezobetonové prefabrikované podzemni jimky vnittniho prdméru 2,5m. Nékteré
budou zevné obetonované betonem C12/15 pro zajisténi proti vyplavani. Skladaji se z vlastni kruhové

nadrze, vika a poklopu. V plasti nadrze budou zhotoveny otvory pro natokové a odtokove potrubi
a otvor pro elektroinstalaci. Sachta je vodotésna ve smyslu CSN 75 0905.

Vrchni &asti jimek jsou opatfeny prefabrikovanym ZB vikem se vstupnim otvorem 600 x 600mm
a otvorem montaznim 600 x 900mm. Otvory budou osazeny pojezdnymi uzamykatelnymi litinovymi
poklopy nosnosti D400.

Napojeni Cerpacich stanic na elektrickou energii bude provedeno pfipojkami NN na stavajici rozvodnou
sit v souladu s vyjadienim distributora elektrické energie. Tyto pfipojky nevyzaduji stavebni povoleni,
jsou povoleny tzemnim rozhodnutim.

Vytlaky z CS jsou navrzeny z HDPE potrubi PE100 RC profilu D90 a D110 dvouvrstvé pevnostni
tridy SDR 17 s certifikaci dle PAS 1075. Provedeni trub bude ¢erné s ¢ervenymi pruhy.

Potrubi bude uloZeno v nezamrzné hloubce min.1,6 m v piskovém lozi. Veskery PE material pouzity na
stavbé podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné svafitelny.
Trouby budou spojovany svafovanim natupo nebo elektrotvarovkami.
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Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano stérkopiskem min. 150 mm nad vrchol
potrubi. Hutnény zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96%
Proctora. Na zasyp musi byt pouzita hutnitelna zemina, eventualné Stérkopisek.

Pfed obsypanim musi byt na vrchol potrubi uloZen signalni vodi¢ s izolaci do zemé @& 2,5 mm pro
pozdé&jSi vyhledani pfesné polohy. Vodi¢e budou vyvedeny do &erpaci stanice, nebo budou vodivé
spojeny s armaturami. 300 mm nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna péska. Prebytecna
zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. PFi vykopech musi byt
dodrzena CSN 733050.

Cast trasy vytlaku V1 bude provadéna bezvykopovou metodou — fizenym vrtanim. Jedna se o dva
Useky mezi Lazovicemi a Novymi Dvory. PGdorysné rozméry jam pro fizené vrtani jsou 3,0 x 1,5m
startovaci jama a 1,5 x 1,5m cilova jama. Jednotlivé useky provadéné bezvykopové se predpokladaji
v maximalni délce po 200m.

Zausténi potrubi vytlakl do gravitacnich stok bude do uklidnovacich Sachet.

Na trase vytlaku jsou navrZeny proplachovaci soupravy cca po 150m. Dale jsou na trase v nejvyssich
bodech navrzeny vzdusnikové Sachty. Sachty jsou navrzeny jako typové objekty - betonové.

Sachty ve vefejnych prostorech musi byt navrzeny jako pojizdné pro zatizeni tfidy D400. Poklopy na
téchto Sachtach budou pouzity dle CSN-EN124, tfidy D400, s dosedaci plochou vika ramu shodnou
s poklopem dle DIN 19584.

KriZzeni s vodotecemi
Vystavbou kanaliza¢nich stok dojde k nékolika kfizeni s vodotecemi.

V LéZovicich dojde stokou A1 ke kfizeni Novodvorského potoka a mistni vodote€e. Ve Skfipeli dojde
stokou E ke kfizeni Chlumeckého potoka. Dale dojde k nékolika kfizenim zatrubnénych ¢asti vodotedi.

KFizeni gravitacnich stok s vodote¢emi bude provedeno bezvykopové protlakem. Stoky budou ulozeny
v ocelovych chranickach D500x8,0. Kryti vrchu chrani¢ky pod rostlym nebo opevnénym dnem
vodoteCe je navrzeno min.1,0 m, Kanaliza¢ni potrubi v chrani¢ce bude vystfedéno pomoci kluznych
vymezovacich objimek, které budou na koncich chrani¢ek zdvojené. Konce chrani¢ek budou utésnény
gumovymi manzetami. Startovaci jdmy o rozmérech 4x2m a cilové jamy o rozmérech 2x2m budou
0 0,5m prehloubeny pod niveletou potrubi.

PFi kfiZzeni s vodote&emi je nutno drzet ustanoveni CSN 75 2130 a dal$i podminky spravce toku.
Stavba kanalizace v komunikaci

Kanalizace v komunikacich bude provadéna v oteviené zemni ryze, svisle pazené. Vykopana zemina
bude ukladana na mezideponii. Pfebytena zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvéZena na
skladku.

Navrh vedeni kanalizace je u€inén tak, aby v co nejniZz$i mife zasahoval do komunikaci. Podchody
(kfizeni) pod komunikaci ve spravé KSUS jsou prednostné navrzeny bezvykopovou technologii
(protlakem), dale jsou v mistnich komunikacich podchody navrzeny prekopem po polovinach vozovky
tak, aby byl umoznén pruajezd vozidel.

KFizeni gravitaéni kanalizace s komunikaci ve spravé KSUS bude provedeno bezvykopové protlakem.
Stoky budou uloZeny v ocelovych chraniékach D500x8,0. Kanalizacni potrubi v chrani€ce bude
vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich objimek, které budou na koncich chraniCek zdvojené.
Konce chrani¢ek budou utésnény gumovymi manzZetami. Startovaci jamy o rozmérech 4x2m a cilové
jamy o rozmérech 2x2m budou o 0,5m pfehloubeny pod niveletou potrubi.

K¥izeni vytlaki s komunikaci ve spravé KSUS bude provedeno fizenymi protlaky, ve kterych budou
stoky ulozeny v protlakovych trubkach HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle PAS
1075 v dimenzi o dva stupné vyssi nez profil potrubi. Startovaci jamy o rozmérech 4x2m a cilové
jamy o rozmérech 2x2m budou o 0,5m pfehloubeny pod niveletou potrubi.

Béhem vystavby se predpokladaji postupné, z divodl vykopovych praci ¢aste¢né nebo Uplné uzavirky
komunikaci, musi v8ak byt stdle umoznén pfijezd pozarnich a sanitnich vozidel ke vSem nemovitostem.
Dodavatel stavby zajisti zpracovani navrhu dopravné-inZenyrskych opatfeni, ktery bude podrobné fesit
zpusob uzavirek.

VSechny dopravni znacky pouzité pfi uzavirkach musi byt provedeny jako reflexni a musi byt v souladu
s vyhl. ¢. 30/2000Sb. VSechny vykopy musi byt fadné ohrazeny zabranami.
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Oprava propustku

V obci Osov v kfizovatce silnic 11/115 a 111/11548 dojde k opravé stavajiciho propustku dle poZadavku
spravce komunikace KSUS StfedoCeského kraje.

Stavaijici propustek bude v ¢asti pod komunikaci vybouran (pfedpoklada se 22m?® kamene) a nahrazen
novym potrubim z hladkého plnosténného PVC kanalizaéniho potrubi DN800, min.SN12 v délce
10,8m. U rohu domu ¢.p.3 bude osazena typova prefabrikovana kanaliza¢ni Sachta o vnitfnim prdméru
1,0m. Hloubku a dimenzi stavajiciho potrubi bude nutné na misté ovéfit po vykopani, pfedpoklada se
cca 1,6m. Do této Sachty bude pfepojena stavajici ulicni vpust potrubim z PVC DN150 délky 1,6m.

SO 02.1 Gravita€ni kanaliza€ni pfipojky

Soucdasti stavby jsou i ,vefejné casti“ gravitacnich kanalizaénich pfipojek ukonéenych na hranici
soukromého pozemku.

Tato Cast stavby nepodléha stavebnimu povoleni, pfipojky jsou povoleny tzemnim rozhodnutim.

Gravitagni pfipojky jsou navrZzeny z hladkého plnosténného PP kanalizaéniho potrubi DN150,
min.SN10.

Napojeni na stoku bude pomoci Sikmych odbocek 60° 300/150 s osazenim kolena 30°, nékteré pfipojky
budou napojeny pfimo do reviznich Sachet stok.

UloZeni potrubi bude obdobné jako u stok.

SO 02.2 Tlakové kanaliza€ni pfipojky

Soucasti stavby jsou i tlakové kanaliza¢ni pfipojky vedouci od napojeni na kanalizani vétev po
domovni Cerpaci stanici umisténou na pfislusném soukromém pozemku patfici k nemovitosti.

Tato Cast stavby nepodléha stavebnimu povoleni, pfipojky jsou povoleny tzemnim rozhodnutim.

Tlakové kanaliza&ni pfipojky (vytlaky z DCJ) budou provedeny z HDPE D40 (D50 u sdruzené pripojky)
pevnostni skupiny PE 100 RC dvouvrstvé, pevnostni tfidy SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075.

Napojeni na hlavni vétev kanalizace bude provedeno navrtavacim pasem s uzavérem ovladanym
zemni soupravou ukon&enou na terénu Soupatkovym hrncem uloZenym na betonové tvarnici.

Po pokladce potrubi se k potrubi pfipevni signalizacni vodi¢ a vyvody se vodivé upevni pod matici
armatur a do DCJ.

UloZeni potrubi bude obdobné jako u stok.

Domovni Cerpaci stanice bude provedena jako vodotésna Sachta z betonovych prefabrikatd kruhového
profilu min.priméru 1000 mm. Hloubkou $achty bude min. 2,0m. Sachta bude opatfena kryci deskou se
vstupem priméru 600mm a tézkym litinovym poklopem. Bude-li zarugeno, ze DCS nebude pojizdéna,
Ize kryci desku a poklop dimenzovat na zatizeni mensi, dle umisténi. Pouzita budou objemova Cerpadla
s fezacim dezintegratorem.

Obnova povrchi

Soucasti stavby je uvedeni povrchl do plvodniho stavu. Jedna se o povrchy komunikaci, a o volné
zelené plochy. V mistnich nezpevnénych komunikacich bude povrch zpevnén Stérkem tak, aby byl
umoznén mistni provoz. V ostatnich zpevnénych komunikacich bude povrch opraven obdobné jako
v hlavni komunikaci.

Stavbou budou dotéeny tyto silnice ve spravé KSUS ILtfidy: W/115, lILtFidy: 1111414, 111/11412,
111/11549, 111/11538, 111/11548 a 111/11550.

PFi provadéni vykopu bude Zivicny povrch vozovky mistni komunikace nebo chodniku v misté zasahu
zahranén pilou v Sifce o cca 20 cm SirSi nez je Sifka ryhy.

V misté pokladky v zelenych plochach bude provedena skryvka ornice v 1.0,3-0,4 m a po zasypu
vykopu bude navracena zpét.

Zelen: Po provedeni zasypu budou volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem.
SloZeni konstrukce komunikaci je nasleduijici:

Silnice Il.a llL.tfidy ve spravé SUS

® obrusna vrstva musi pfesahovat vykopovou ryhu o 30 cm na kazdou stranu od hranu vykopu
(Sife cca 1,2-1,4 m). Zpétna vypli ryhy (zasyp) bude fadné& po vrstvach 20 cm zhutnéna
z vhodného nesedavého a nenamrzavého materidlu. Konstrukéni vrstvy budou provedeny

32




B. Souhrnna technicka zprava Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

nasledovné — 15 cm Stérkopisek, 30 cm $térk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a4 cm ACO 11+
(je mozné pouzit i cementovou stabilizaci s modifikaci vySe vrstev). Zasyp vykopu v krajnici se
provede z netfidéné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutnény po vrstvach
v t.max.20 cm.

® v pfipadé zasahu do komunikace vykopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
Sifi vozovky v tl.5cm bez navySeni nivelety vozovky vé.obnovy VDZ

spary napojeni starého a nového krytu vozovky zalit asfaltovou emulzi

minimalni niveleta uloZeni potrubi €ini 120 cm pod vozovkou, ulozeni chraniCek pfi pfi¢nych
prechodech 120 cm pod urovni vozovky a 160 cm v pfikopu

® zarucni lhata bude 60 mésicli ode dne pfedani spravci komunikace
® stavba nebude provadéna v zimnim obdobi, tj. 1.11.-31.3.

Mistni asfaltové komunikace ve spravé obce
® zpétna vyplni ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

® skladba komunikace: - 50 mm ACO 11+
-50 mm ACL 22+
-300 mm SD

Mistni Stérkové komunikace ve spravé obce

® zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

® skladba komunikace: -300 mm 8D

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

cov
Cistirna odpadnich vod je navrzena na kapacitu 1000 EO jako dvé nezavislé linky, z nichz mGze kazda

bez preruseni Cinnosti Cistirny.

Cistirna je zalozena na biologickém principu. Kalové hospodafstvi zpracovava kal aerobni stabilizaci
s gravitaénim zahusténim a strojnim odvodnénim.

Splaskové odpadni vody jsou gravitacni oddilnou kanalizaci pfivedeny do €erpaci jimky. Odtud jsou
vytlakem vedeny na hrubé predCisténi a dale odtékaji gravitané do denitrifikacni nadrze, aktivaéni
nadrze, dosazovaci nadrze a gravitacné odtékaji do recipientu.

Méreni pratoku je provadéno pomoci mérného zlabu na odtoku z gistirny. Mérny zlab je vybaven
vyhodnocovaci a zaznamovou jednotkou. Prebyte€ny kal je odvadén do kalové jimky, kde je aerobné
stabilizovan, gravitacné zahustén a nasledné strojné odvodnén.

Cs Cov
Pro prederpavani odpadnich vod do COV je navrzena &erpaci stanice CS COV vybavena kalovymi

ponornymi ¢erpadly v mokré jimce. Provoz Cerpaci stanice bude automaticky v zavislosti na pfivadéném
mnozstvi odpadnich vod. Pro akumulaci je navrzena predfazena jimka pfed Cerpaci stanici.

Cerpaci stanice je tvofena dvéma kalovymi &erpadly v provedeni do mokré jimky se spoustécim
zafizenim. Jedno &erpadlo bude provozni, druhé rezervni (z hlediska opotiebeni ¢erpadel bude provoz
stfidan v poméru 1:1 sepnuti). Provoz &erpaci stanice bude automaticky v zavislosti na pfivedeném
mnozZstvi odpadni vody. Ovladani erpadel bude automatické od hladin v &erpaci jimce. Cidlem pro
ovladani jsou nerezové ponorné tlakové sondy. Havarijni hladinu hlida plovakovy spinac.

CsS1-Cs4

Cerpaci stanice jsou tvofeny dvéma kalovymi &erpadly v provedeni do mokré jimky se spoustécim
zafizenim. Jedno &erpadlo bude provozni, druhé rezervni (z hlediska opotifebeni ¢erpadel bude provoz
stfidan v poméru 1:1 sepnuti). Provoz &erpaci stanice bude automaticky v zavislosti na pfivedeném
mnozZstvi odpadni vody. Ovladani erpadel bude automatické od hladin v &erpaci jimce. Cidlem pro
ovladani jsou nerezové ponorné tlakové sondy. Havarijni hladinu hlida plovakovy spinac.
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Domovni ¢erpaci stanice

Pro Cerpani splaskovych odpadnich vod z domacnosti do tlakovych stok je u kazdé nemovitosti
navrzena domovni erpaci stanice vybavena objemovym Cerpadlem s fezacim dezintegratorem.

Parametry CS: Q=0,7-0,8 Is-1, H=70m, Pp=1,5kW, V = 400V nebo 250V.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Pro stavbu kanalizace neni relevantni.

Pro budovu COV viz. ptiloha D.1.3.Pozarné bezpecnostni reseni.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Neni relevantni.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Pro stavbu kanalizace neni relevantni.

Pro COV je fe$eno vytapéni a osvétleni, zasobovani vodou.

Osvétleni je navrzeno ve smyslu CSN 360450. V hygienickych zafizenich a na vnitinich komunika&nich
plochach se pozaduje osvétleni 75Ix - kategorie C2 s kratkodobym pobytem osob bez dalSich
pozadavk( na rovnomeérnost osvétleni a tfidu omezeni osInéni.

COV bude zasobovana vodou z nové navrzené studny v arealu COV.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

Kanalizace bude provedena z plastovych trub s vysokou odolnosti proti agresivnim vlivim. VSechny
pouzité kovové soucasti budou z litiny s povrchovou Upravou, plast nebo nerez a nevyzaduji tedy
protikorozni ochrany. Spojovy material bude pouzit nerez nebo s antikorozni Upravou.

Betonové konstrukce jsou navrzeny z vodostavebného betonu.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Tento projekt fesi vystavbu nové technické infrastruktury.
Voda pro COV bude zajisténa ze studny, ktera bude vybudovana v arealu COV.

PFipojeni na rozvod elektrické energie pro COV a &erpaci stanice bude realizovano pomoci novych
pfipojek NN.

Z COV bude odvadéna vygisténa voda odpadnim kanalem do Novodvorského potoka.
B.4. Dopravni reseni
K arealu COV bude vybudovan vjezd napojeny na stavajici komunikaci I1l/11414.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavbou nedojde ke zméné razu krajiny. Okolni terén bude uveden do puvodniho stavu. Pouze
u vystavby COV dojde k terénnim a sadovym Upravam.

34



B. Souhrnna technicka zprava Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

B.6. Popis vlivi stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

Realizaci kanalizace bude umoznéno ukonceni provozu stavajicich Zump a septikl zakonc&enych
trativody, resp. pfimych svedeni splaskovych vod do povrchovych tokd. PFipojeni jednotlivych objektl
Ize oznadit za jednoznacné pozitivni krok v ohledu na kvalitu povrchovych, ale i podzemnich vod.

Stavba kanalizace je navrZzena jako podzemni.

Urcité negativni UCinky pfinese realizace stavby (provoz nakladnich vozidel, stavebnich mechanismu
atd.). Tyto vlivy musi byt v pribéhu praci minimalizovany vhodnou organizaci prace a minimalizaci
provozu hluénych stavebnich stroju.

PFi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s plivodcem odpadu v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

V nékterych pfipadech dojde k pfiblizeni stavby k stavajicim dfevinam. V takovém pfipadé bude
postupovano dle technickych zasad pro ochranu a obnovu stroma.

Stavajici stromy a kefe, které se nachazi v bezprostfedni blizkosti obvodu stavenisté, budou
dodavatelem béhem stavby nalezité ochranény. Stromy a kefe budou provizorné opatfeny vhodnym
bednénim nebo pletivem k ochranéni kmenu a vétvi.

Nizké vétve budou chranény docasnym pletivem nebo zabranami k zamezeni poskozeni zpsobenému
strojnim zafizenim.

Zadné stavebni materialy nebudou skladovany v dosahu vétvi stroml a kefd nebo v jejich blizkosti,
stavajici urovné terénu musi byt zachovany.

Dodavatel stavby bude vénovat zvySenou pozornost provadéni vykopovych praci v blizkosti stromu, aby
zabranil poSkozeni jejich kofenového systému.

V pfipadé, Ze nasledkem nedbalosti dodavatele stavby dojde k poskozeni nebo zniéeni stromu &i kefe,
musi byt tyto na naklady dodavatele nahrazeny odpovidajici dfevinou srovnatelného stéfi, po dohodé
s investorem stavby.

Ochrana stromd, porostll a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech
e Obecné

Pozadavek na zpusob, rozsah a termin ochrannych opatfeni se fidi zejména charakterem, vyvojovym a
rstovym stadiem stavajici vegetace.

e Ochrana kofenové zény

Jednotlivé stromy v obvodu stavenisté budou oploceny pletivem vysokym 1,8 m, pevné zakotvenym do
pudy, dobfe viditelnym i za snizené viditelnosti. Pfenosné zabrany nejsou vhodné. Oploceni bude
provedeno smérem ven od stromu ve vzdalenosti 1,5 - 2 m vnéjSiho lice dreviny.

e Ochrana pfed chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pldu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy (dle CSN 83 9061).
Pfi stavebnich Cinnostech nebudou tyto latky skladovany na plochach s chranénou vegetaci ani na
plochach pro ni ur€enych.

e Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné 5 m od
okapové linie koruny stromU a kefl. TaktéZz nebudou pfi stavebni ¢innosti blizko porost( spalovaci
motory stacionarnich nebo del$i dobu stojicich stavebnich stroji. Oteviené ohné mohou byt zaZzehnuty
se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od okapoveé linie korun stromu a kefu.
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e Ochrana pifed zamokienim a zaplavenim

Kofenové prostory stromu a vegetacni plochy nesmi byt nadmérné zamokfeny ¢i zaplaveny v dusledku
stavebni &innosti. V pfipadé takovéhoto rizika bude provedeno patficné opatfeni (vymodelovani terénu,
odvodriovaci opatfeni apod.).

e Ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim

Stromy na stavenisti budou chranény proti mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji a
specialnimi stavebnimi postupy a to oplocenim. Plot musi chranit celou kofenovou zénu dle CSN 83
9061.

Jestlize neni mozZné zajistit ochranu celé kofenové zony (nedostatek mista), je nutno kmen obednit
alespon do 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stroml a viéi kmenu se musi
vypoltafovat. Nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ohrozené vétve koruny strom( budou vyvazany nahoru. Mista Uvazkl je nutno vypodlozit vhodnym
materialem.

e Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam

Cilem pfi zasahu do kofenového prostoru je zplUsobeni co nejmensiho poranéni a nasledné vytvoreni

rostliny a je ovlivnéna péstebnimi podminkami. Vykopy v kofenové zéné stromd mohou byt provadény
pouze rucné. Rypadla a jiné stroje pfetrhaji kofeny a odlamuji je nejen na okraji hloubené vykopavky,
nybrz jesté 0,3 - 0,8 dale. Tato neviditelna mista nejsou zpozorovana, a proto nejsou ani oSetfena. V
takovém pfipadé kofeny odumfou vétSinou az ke kofenovému kréku.

PFi hloubeni vykopl nesméji byt preruseny kofeny o prameéru vét§im nez 30 mm. Pfipadna poranéni je
nutno oSetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a Fezna mista se musi zahladit. Konce kofenl o
primeéru vétsim nez 20 mm je nutno oSetfit pfipravky k oSetfeni ran. Kofeny musi byt udrZzovany vihké,
je potfeba chranit pfed vysychanim a pfed uc€inky mrazu. NejlepSi je urychlené kofeny pfikryt zeminou a
zalit. Pokud to neni mozné, musime kofeny pfekryt materialy udrzujicimi vlhkost a zabranujici plsobeni
slunce a mrazu. Kofeny ve stavebnich ryhach omotame nasdkavou textilii, zvihime ji a obalime
materialem branicim vyparu, félii. Jesté lepSi je bandaz z jilové kase, juty a materialu branicimi vyparu.

Pozn: Pfi vystavbé nutno respektovat CSN 83 9061 — Ochrana stromil, porostt a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich Cinnostech.

c) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo chranéné uzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostiedi

Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni.

e) Zpusob naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni

Pro stavbu kanalizace neni relevantni. Kvalita na odtoku z COV splfiuje nafizeni viady CR ¢.401/2015
Sb. pro nejlepsi dostupné technologie.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Po vybudovani stavby bude stanoveno ochranné pasmo podle zdkona 274/2001 Sb. v platném znéni.

Vodovody a kanalizace:
Do praméru 500 v¢etné............. 1,5m
Nad prdmeér 500 ...................... 25m

Dale vznikne ochranné pasmo COV ve vzdalenosti 25m od budovy COV.
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B.7. Ochrana obyvatelstva

Neni feseno.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Rozhodujicim materialem pro vystavbu je zajiSténi kanalizacniho potrubi a prefabrikovanych Sachet.
Dodavatel si tento material objedna u vyrobce, ev. prodejce.

b) Odvodnéni stavenisté

Dle IG priizkumu se predpoklada v ¢asti stavby odvodnéni stavenisté.

Jedna se o stavbu COV a &erpacich stanic a nékteré trasy stok (viz.IGP).

V Usecich stavby kanalizaCnich stok, kde se pfedpoklada vykop pod hladinou podzemni vody bude
nutné snizovat hladinu podzemni vody. Pfedpoklada se snizovani hladiny podzemni vody &erpanim
pfimo z vykopu.

Pro stavbu kazdé Cerpaci stanice bude nutné vyhloubit vné vykopu jeden €erpaci vrt do urovné 2-3m
pod zakladovou sparu. Timto vrtem se bude snizovat hladina podzemni vody ¢erpanim.

Pro stavbu COV bude nutné vyhloubit vné vykopu &erpaci vrty pro snizovani hladiny podzemni vody
(viz.SO 01.1.).

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich komunikacich.

Dodavka vody pro stavbu bude zajist€na dovozem vody cisternami. Pitna voda bude zajisténa
dodavkou balené pitné vody.

Dodavka energie bude feSena napojenim na stavajici rozvod vedeni NN a osazenim mobilni rozvodné
skiiné s elektromé&rem. Zfizeni napojeni a osazeni rozvodnych skfini bude provedeno v mistech
uréenych smlouvou uzavienou dodavatelem stavby s rozvodnymi zavody.

d) Vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby

Zasadni vliv na okolni pozemky a stavby mdze mit provadéni stavby. U budov v okoli stavby je nutné
provést pfed zahajenim praci pasportizaci jejich stavu a béhem stavby jejich monitoring.

Jiné negativni G&inky provadéni stavby je mozZné ocCekavat v podobé& zaboru vefejnych ploch
a Castecnych, resp. Uplnych uzavirek mistnich komunikaci. Dale je v prabéhu stavby pfedpokladan
pohyb hluénych stavebnich strojd. Vykopy musi byt v pribéhu stavby zajistény proti sesuti, dale musi
byt fadné zajistény zabranami proti padu osob do vykopu. Prostor stavenidt€ musi byt zajistén proti
vniknuti nepovolané osoby. V prubéhu stavby musi byt zajistén pfijezd sanitnich a pozarnich vozu ke
vSem objektam.

e) Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

U budov v okoli stavby je nutné provest pred zahajenim praci pasportizaci jejich stavu a béhem stavby
jejich monitoring. Je navrzeno pouze pokaceni tfi strom( v misté navrhovaného vjezdu k budouci COV.
Jiné pozadavky nejsou.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Vystavba bude probihat pfevazné v zastavénych €asti obci v komunikacich Il.a lll.tfidy a v mistnich
komunikacich. Dale mimo obec to bude v polnich cestach, polich a loukach.

Stavba v komunikacich bude mit zabor v celé Sifi komunikace. Pokud to bude mozné, zachova se
prijezdny jeden jizdni pruh. Kfizeni komunikaci ve spravé KSUS je navrzeno bezvykopoveé — protlakem.

Béhem vystavby musi byt zabezpecen prujezd vozidel vSech integrovanych slozek zachranného
systému CR.
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) Produkovana mnozstvi a druhy odpadtl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady s pUvodcem odpadu v souladu se zakonem
€.185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude pUvodcem odpadu ve smyslu zakona zhotovitel
stavby (dosud neurcen), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce pfislusné komunikace. Plvodce
odpadu (podle §4 odst. ,p“ zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska
€.93/2016 Sb.) a odpady, které nem(ze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdlrazriuje povinnost
zaijistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na
skladku, spaleni). Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpelnych vlastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci
o mnozstvi odpadu a zpGsobu nakladani s nim. Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlagkou MZP
€.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe&nymi odpady je nutny
souhlas pfislusného obecniho Ufadu (zakon €.185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst.3), ktery musi byt
vydan pfed zahajenim stavebnich praci. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Mnozstvi a pfesna specifikace jednotlivych druh( odpadd bude ovlivnéno pouzitim jednotlivych zafizeni
a stroju, veetné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho dodavatele stavby. V dobé zpracovani
dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.

V prubéhu stavby pravdépodobné vzniknou nasledujici skupiny a kategorie odpadu:

Niazev odpadu Katva’logove Kategorie Zpusob nakladani
Cislo s odpadem
Beton 17 01 01 (0] recyklace nebo skladka
Zemina a kameni 17 05 04 (0] recyklace nebo skladka
Asfaltové smési neobsahujici dehet 17 03 02 (0] recyklace nebo skladka
VytéZena hlusina 17 05 06 (0] recyklace
Tabulka dalSich druhd odpadu pfi vystavbé:
Nazev odpadu Katglogove Kategorie Zpusob nakladani
Cislo s odpadem
Izolaéni materialy ostatni 17 06 04 (0] Skladka
Smesr]e stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 o skl4dka
ostatni
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 (0] recyklace
Plastové obaly 1501 02 (0] recyklace
Drevéné obaly 1501 03 (0] spalovna
Obaly obsahujici zbytky 150110 N spalovna NO nebo skladka
nebezpelnych latek nebo obaly NO
témito latkami znedisténé
Absorpcni Cinidla, filtraCni materialy, 1502 02 N spalovna NO
ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
Smésny komunalni odpad 2003 01 (0] spalovna KO nebo skladka
(odpad podobny komunalnimu)
Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 0] Skladka
cihel a keram. vyrobku
Dfevo 17 02 01 (0] spalovna nebo skladka
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i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun, nebo deponie zemin

V ramci objemu vykopku je nutné zvazit, ze alespon 60% celkového objemu vykopku bude zpétné
pouzito na zasyp.

vykopy [m’]
SO 01 COV 800
SO 02 Splaskova kanalizace 35 000
SO 02.1 Gravita€ni kanaliza¢ni pfipojky 2900
SO 02.2 Tlakové kanaliza¢ni pfipojky 1500
celkem: 40 200

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivem stavby dojde dolasné ke zhorSeni Zivotniho prostfedi a to stavebnimi mechanizmy, hlukem
z provozu téchto mechanizm( a také do€asnym omezenim prav k pfistupu na pozemky. Tyto vlivy musi
byt v pribéhu praci minimalizovany vhodnou organizaci prace a minimalizaci provozu hluénych
stavebnich strojl.

PfedevSim je nutno dodrZovat tyto zasady pro umisténi a provoz stavenisté:

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace Ize pro stavenisté pouzit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dobé. Pfed ukon&enim jejich uzivani se musi uvést do plvodniho stavu.

Pfi provozu staveni$t nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, k ohroZovani
bezpe&nosti provozu, znecisténi vefejnych komunikaci, znecist'ovani ovzdusi a vod, k zamezeni
pFistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm, k vodovodnim sitim, apod.

Nelze-li u€inky provadéni staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otfesy omezit na pfipustnou miru, Ize
tyto prace provadét pouze za podminek stavebniho povoleni.

Stavebni prace, které vyzaduji dopravni omezeni na vefejnych komunikacich, se musi provadét podle
vydaného dopravné inZenyrskeého rozhodnuti a co nejrychleji ukondit.

Vykopy a skladky nesméji zabrariovat k pfistupu &i viezdu pfilehlych staveb a pozemk( nebo zafizeni,
ktera musi byt z bezpecnostnich a provoznich divodu stale pfistupna (uzavéry, vstupy k inz. sitim atd.).
Je nutno zamezit ucpani a znecisténi uli¢nich destovych vpusti a kanald.

Vykopy na verejnych komunikacich se pfiméfené vybavi bezpeénymi, dostate¢né Sirokymi a kapacitné
vyhovujicimi prechody ¢&i prejezdy.

k) Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Registr pravnich pfedpisu tykajicich se BOZP:

predpis Cislo/Sb. nazev
zakon 262/2006 Zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi
zakon 174/1968 Zako[l. o statrvnm quornem dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpisu
vyhlaska 50/1978 Vyhlavsllfg CUVBP a C}BU o odborné zpulsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 85/1978 Vybla}ska CVB£J o} kcintro!e,o revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve
znéni pozdéjsich pfedpisu
Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se urduji vyhrazena tlakova zafizeni a
vyhlaska 18/1979 stanovi podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich
predpis(
Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se urduji vyhrazena zdvihaci zafizeni a
vyhlaska 19/1979 stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
pozdéjsich predpisu
Vyhlagka CUBP a CBU, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
vyhlaska 21/1979 stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti, ve znéni
pozdéjSich predpisu
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Vyhlagka CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajist&ni

vyhlaska 48/1982 bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist
zakon 61/1988 Zalv<o'n CNR’vg’hormvcke 'CII;’InOStI, vybusninach a statni barnské spravé, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu
Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpe&nosti
vyhlaska 22/1989 provozu pfi hornické €innosti provadéni hornickym zplisobem v podzemi,
ve znéni pozdéjSich predpisl
Vyhlagka CBU o bezpeénosti a ochrané zdravi pti praci a bezpe&nosti
vyhlaska 26/1989 provozu pfi hornické Cinnosti a ¢innosti provadéné hornickych zpisobem
na povrchu, ve znéni pozdéjsich predpist
vyhlaska 91/1993 Vyhlaska CUBP k zajisténi prace v nizkotlakych kotelnach
Vyhlaska CBU o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
vyhlaska 202/1995 obsluze a praci na elektrickych zafizenich pfi hornické &innosti a pfi
¢innosti provadéné hornickym zpusobem
Vyhlagka CBU o pozadavcich k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
vyhlaska 55/1996 praci a bezpecénosti provozu pfi ¢innosti provadéni hornickych zplisobem
v podzemi, ve znéni pozdéjSich predpisl
zakon 22/1997 ngon [ tec[mlckoych pozvad’avmchwrjg vyrcv)bky_ a0zmene a doplnéni
nékterych zakon, ve znéni pozdé&jSich predpist
zakon 258/2000 ngonoo ochravne' verejrjfavho zdfaw a0 zmene nékterych souvisejicich
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu
zakon 102/2001 Zakon o’obecnévbezp.eéposti Yyrobku ao zmérlévr)éktevrych_ z?konu (zakon
o obecné bezpecnosti vyrobku), ve znéni pozdéjSich predpisu
narizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliZzsi pozadavky na bezpeény provoz a
. 378/2001 oA Jo S e i 1
vlady pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
nafizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
. 495/2001 osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Eisticich a
vlady ; oy N
dezinfek&nich prostredk
nafizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich
. 11/2002 < S . v Y
vlady znacek a zavedeni signall, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
— Nafizeni vlady, kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
nafizeni . 2 Y : AR
. 28/2002 postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
vlady S )
pracovistich obdobného charakteru
Vyhlaska CBU o bezpeé&nosti provozu elektrickych technickych zafizeni
vyhlaska 75/2002 pouzivanych pfi hornické €innosti a ¢innosti provadéné hornickym
zpusobem, ve znéni pozdéjsich prepisl
Vyhlaska, kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany
vyhlaska 288/2003 téhotnym Zenam, l§01|0|m Zenam, matka}m Sio konce deve_\tehlo mesice po
porodu a mladistvym, a podminky, za nichz mohou mladistvi vyjimecné
tyto prace konat z dlivodu pfipravy na povolani
Vyhlaska, kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpeénosti a ochrany
vyhlaska 415/2003 zdravi pfi praci a bezpecénosti provozu pfi svislé dopravé a chlzi, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
whlaska 252/2004 Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu
y a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpisu
narizeni Nafizeni vlady o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany
. 406/2004 o . e
vlady zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu
narizeni Nafizeni vlady o podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
. 101/2005 .
vlady prostfedi
zakon 251/2005 Zakon o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisl
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narizeni Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
. 362/2005 . e o . be
vlady praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
Zakon o opatfenich k ochrané pfed Skodami plisobenymi tabakovymi
zakon 379/2005 vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu
vyhlaska 409/2005 Vyhlaska o hyg|en|c!(ych pozZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého
styku s vodou a na upravu vody
Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zakon 309/2006 zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpist
vyhlaska 394/2006 Vyhlaska, kterou sev_stapov] prace s IOJed|r]eIou a k’ratkodqbouvexp02|0| ]
azbestu a postup pfi ureni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci
nafizeni Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a
. 591/2006 R gy
vlady ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
narizeni Nafizeni vlady o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
. 592/2006 o
vlady zpusobilosti
nafizeni Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
. 361/2007 L s AR
vlady znéni pozdéjsich pfedpisu
nafizeni 1/2008 Nafizeni viady o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, ve znéni
vlady nafizeni vlady €. 106/2010 Sb.
Vyhladka o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
vyhlaska 73/2010 zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti
(vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)
nafizeni Nafizeni vlady o zplUsobu evidence uUraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o
. 201/2010 .
vlady urazu
nafrizeni I “ oo e . ,
viady 272/2011 Nafizeni viady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
zakon 373/2011 Zakon o specifickych zdravotnich sluzbach, ve znéni pozdéjSich pfedpist
VyhlaSka o provedeni nékterych ustanoveni zakona €. 373/2011 Sb., o
vyhlaska 79/2013 specifickych zdravotnich sluzbach (vyhlaSka o pracovnélékarskych
sluzbach a nékterych druzich posudkové péce)
CSN OHSAS . . ) o
norma 18001 Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci -
Pozadavky
(01 0801)
Souvisejici predpisy:
predpis Cislo/Sh. nazev
zakon 133/1985 Zakon CNR o pozarni ochrang, ve znéni pozd&jsich predpis
zakon 552/1991 Zakon CNR o statni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisti
vyhlaka 87/2000 Vyhvla'élfa’MV, ktve,ro’u se s_tanovi p(’)dmir]ky p(?iérni bezpecnosti pfi
svarovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach
24kon 239/2000 Zékor1 o’integrvo_\fai\némV zéth;anném systému a o zméné nékterych zakona,
ve znéni pozdé&jSich predpisu
z&kon 240/2000 Zégo!’l o} krigpv\{ém Fvl’zen_i ao zmeéneé nékterych zakonu (krizovy zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu
zakon 185/2001 Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich z&konu, ve znéni

pozdéjSich predpisu
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Vyhlaska MV o stanoveni podminek pozarni bezpeCnosti a vykonu

vyhlaska 246/2001 statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)

Vyhlagka MZP, kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpe&nych
odpadll a seznamy odpadl a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadll a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadU (Katalog odpadii), ve znéni pozdéjSich predpisl

vyhlaska 381/2001

vyhlaska 383/2001 Vyhlaska MZP o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich

predpisu
zakon 59/2006 Zakon o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjSich predpisu
zakon 183/2006 Zako[‘.?, uzemnim E)Ianovanl a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
vyhlaska 499/2006 VyhlaSka o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb.
Vyhlaska o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci
vyhlaska 500/2006 dokumentaci a zpUsobu evidence uzemné planovaci Cinnosti, ve znéni

pozdéjSich predpisu

VyhlaSka o obecnych pozadavcich na vyuzivani uUzemi, ve znéni

vyhlaska 501/2006 pozdéjsich predpisd

vyhlaska | 503/2006 | ormniho opatfeni, ve znéni vyhlaska &. 63/2013 Sb.

Vyhladka o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

vyhlaska 23/2008 pozd&jsich predpisd

Vyhlaska o pozadavcich k zajisténi bezpec¢ného stavu podzemnich

vyhlaska 49/2008 | (piokidi, ve znéni vyhlagky & 13/2013 Sb.

VyhlaSka o technickych pozZadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢&.

vyhiaska | 268/2009 | 55,5515 gp,

Vyhla8ka o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich

vyhlaska 398/2009 bezbariérové uzZivani staveb

Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych

zakon 3502011 zakonu (chemicky zakon)

zakon 201/2012 Zakon o ochrané ovzdusi

Nasledujici vy€et povinnosti U¢astniki vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, prevazné
zhotovitele, ma informativni charakter, neni vy&erpavajicim seznamem. To znamena, Ze nezbavuje
jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dal§i pravidla, zasady nebo povinnosti, které zde nejsou
vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisu.

Pozadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby:

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem, ktery ma vSechna
potfebna opravnéni, vnitfni prfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na zakladé
odpovidajicich smluvnich vztaha.

Zhotovitel musi:
a) dodrzovat veskeré relevantni bezpe&nostni predpisy,
b) dbat na bezpecénost viech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na stavenisti,
c) zaijistit, aby na stavenisti nebyly zbyte€né prekazky, a tim zabranit ohrozeni téchto osob,
d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokon&eni a prevzeti,

e) zajistovat veSkeré pomocné prace (vCetné cest, stezek, krytl a plotl), které mohou byt nezbytné
pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané vefejnosti, vlastniki a najemcu pfilehlych pozemkad,

f) nejpozdéji do 8 dnu pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP
o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

42



B. Souhrnna technicka zprava Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatfeni k bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct
zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve vSech ubytovacich zafizenich personalu
zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespoii jeden (nebo vice podle uvazeni zhotovitele)
vySkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak zavola v pfipadé nutnosti rychlou
zachrannou sluzbu nebo l|ékafe. Dale musi byt k dispozici na uréeném a vSem znamém misté
Iékarnicka, popf. vétsi pocet I€karnicek.

Zhotovitel na stavenisti zaméstnd na pliny pracovni Uvazek nebo si najme na zakladé smlouvy
bezpecnostniho technika, odpovédného za udrZzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Tato osoba
musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat ochranna opatfeni pro prevenci
pracovnich urazt a nehod. Béhem celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vSe, co bude tato
osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci pozadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za urcitych danych
podminek, povinnost urcit a najmout koordinatora (pfipadné koordinatory) bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti. Zarovenn je zadavatel povinen ,koordinatorovi“ pfedat veskeré podklady
a informace pro jeho ¢innost a poskytnout mu potfebnou soucinnost.

Platné pravni upravy stanovuji povinnosti i pro ostatni ufastniky vystavby ve vztahu k uréenému
koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dalSich kapitolach jsou popsana dllezita opatfeni a postupy z hlediska BOZP na stavenisti. Tento text
ale neni uplnym vyc¢tem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel musi Fidit. Uplny rozsah je vzdy
dan aktualnim a kompletnim znénim relevantnich legislativnich a obdobnych nafizeni a norem.

Pozadavky BOZP na zajisténi stavenisté:

Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét nasledujicim
pozadavkim:

1. Stavba, pracovisté a zafizeni staveni$té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpedeny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zasad:

a) staveni$té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m, s ohledem na
pozemni komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

b) uliniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym
zpusobem, napf.

- fizenim provozu nebo
- ostrahou,

d) zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jina podobna
mista.

2. Hranice stavenisté musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vSech pfistupovych komunikacich a na
vSech vstupech musi byt umisténo bezpecfnostni znaceni ,zadkaz vstupu nepovolanym osobam®.

3. Pro zrakové a pohyboveé postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a oploceni
Ci ohrazeni stavenisté na vefejnych prostranstvich a komunikacich umozriovalo jejich bezpecny
pohyb.

4. Vjezd vozidel na stavenisté musi byt oznaen dopravnimi znackami.

Bezpeéné provadéni praci na plose, ktera neni dostateCné unosna, musi byt zajisténo vhodnym
technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky.

6. Materidly, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpe&nost a zdravi
osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

7. Stavenisté musi byt uspofadano tak, aby zafizeni staveni$té, mista pro ukladani a skladovani
materialu, pracovni prostory stroju (napf. jefabl apod.) neohrozovaly bezpe€nost a zdravi osob
zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

8. Na stavbé& musi byt k dispozici 1ékarnicka, musi byt pfitomny osoby vySkolené pro poskytovani
prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku nebo pohotovostni
Iékafskou sluzbu. Dulezita telefonni Cisla (Iékafské pohotovosti, hasi¢ského zachranného sboru,
policie) musi byt vyvéSena na viditelném misté.
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Pozadavky BOZP na zafizeni pro rozvod energii na stavenisti:

Zafizeni pro rozvod energii vyZaduje, aby projektova dokumentace zafizeni staveni$té a nasledné
skute¢né provedeni zafizeni staveni$té odpovidalo témto pozadavkim a zasadam:

1. Musi byt zajiSténa identifikace rozvod(l energie existujicich pfed zfizenim stavenisté, aby mohly byt
nasledné zkontrolovany a viditelné oznaceny.

2. Docasna zafizeni musi byt navrzena takovym zplUsobem, aby se nestala zdrojem vzniku pozaru
nebo vybuchu, tzn., Ze musi splfovat pravni a normové pozadavky.

3. Dalsi pozadavky

a) docasna elektricka zafizeni musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech, které bude muset nasledné zajistovat zhotovitel stavby,

b) hlavni vypinaC elektrického zafizeni musi byt snadno pfistupny, oznaen a zabezpelen proti
neopravnéné manipulaci.

4. nelze-li vyloucit provoz dopravnich prostfedkd a pojizdnych stroji pod elektrickym vedenim, musi
byt instalovany zavésné zabrany v&etné néleZitych upozornéni.

Pozadavky BOZP na zemni prace:

Pfed zahajenim zemnich praci musi, na zakladé vyzadani &i Cinnosti zhotovitele, byt:

1. Vyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musi byt
ovéfena jejich aktualnost a uplnost;

Vyznaceny jiné podzemni a nadzemni pfekazky a pfekazky na povrchu;

Potvrzeno, ovéfeno a vyty€eno provozovateli (spravci) inzenyrskych siti a jinych pfekazek jejich
smérové a hloubkové ulozeni;

4. Uréeno:
a) rozmisténi stavebnich vykopu a jam,
b) zpusoby tézeni zeminy,
c) zajisténi stén vykopl proti sesuti,
d) zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych zemni praci,
e) stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté

vzdy v souladu s projektovou dokumentaci a doplnénim detaild z hlediska provadéni, které nalezi
zhotoviteli.

Pozadavky BOZP na venkovni pracovisté:

Pfed zahajenim jednotlivych praci na stavenisti musi zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné
predevsim:

1. Navrhy pevnych a stabilnich pohyblivych nebo pevnych pracovist nachazejicich se ve vySce nebo
v hloubce.

2. Zajisténi nedostatecné stability vhodnym a bezpeénym ukotvenim celého pracovisté nebo jeho
casti.
Stanoveni intervald odbornych prohlidek a jejich dodrzovani.
4. Zhotovitel musi zajistit pferuSeni prace na téchto pracovistich v pfipad& ohrozeni vlivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b) nevyhovujiciho stavu technickych zafizeni,
c) predem nepfedvidatelnych okolnosti.

5. 'V pfipadé pusobeni vlivi (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych
postupll a seznami s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

Pozadavky BOZP na skladovani a manipulaci s materialem:

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich objektd zhotovitel
pfipravi takova feSeni skladovani a manipulace s materialem, ktera zajisti:
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1

2.
3.
4

Bezpeclny pfisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti.

Dostupnost zafizeni umoznujiciho skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkd a dilcl pro stavbu.
Bezpecny pfistup k mistiim uréenym k vazani, odvésovani a k manipulaci s materialem.

Kvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby mohly
byt zajistény:

a) stabilita skladovaného materidlu a nemohlo dojit k jeho poskozeni,

b) zvoleny zpusob ukladani a odbéru sypkych hmot, které budou na stavenisti pouzivany
(mechanizovany nebo rucni; pfi ruénim ukladani a odbéru mohou byt sypké hmoty skladovany
max. do vySe 2m; pokud jsou skladovany v pytlich, pak max. do vySe 1,5 m a jsou-li
skladovany na paletach, pak do vySe max. 3 m),

c) skladovani tekutého materidlu v uzavienych nadobach v horizontalni poloze a zabezpeceni
proti rozvaleni,

d) zabezpedeni otevienych nadrzi s tekutym materialem proti padu osob do nich,
e) zamezeni sklopeni tabulového skla skladovaného v ramech ve vertikalni poloze,

f)  skladovani nebezpeénych chemickych latek a pfipravk( v originalnich obalech a zplsobem,
ktery urcil jejich vyrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvaleni,

h) mechanizované ukladani a odbér prvkl a dilct pravidelnych tvard do vySky max. 4 m, pokud
vyrobce nestanovil jinak.

Pozadavky BOZP na stroje a technicka zafizeni:

Zpusob nasazeni a pouzivani stroji a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit obecné
podminky na stavenisti, technické fedeni, osvéd&ené postupy vystavby a dale musi byt v souladu
s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

1.
2
3
4.
5

6.

unosnosti ptdy,

sklonu svah( a vykopu,

ulozeni podzemnich ¢i nadzemnich vedeni,

zpusobu zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych vykopovymi pracemi,

zplsoby zajisténi podzemnich vedeni technickych vybaveni v dusledku jejich ohrozeni vykopovymi
pracemi,

vySce stavéného objektu.

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni stavenisté a provadéni praci zohledni, uvede a detailné
rozpracuje vySe uvedené Udaje a dale urci a vyznadi:

1.
2.

5.

mista uréena ke skladovani a manipulaci s materialem,

mista urena k instalaci stavebnich stroji a zafizeni, napF. jefabu, vysokozdviznych plosin, vratkd
apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

komunikace a mista ur€ena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,

rozvody elektrické energie a o umisténi do¢asnych elektrickych zafizeni v€éetné umisténi hlavniho
vypinace elektrického proudu,

a dal$i obdobné relevantni udaje.

Na zakladé vySe uvedenych udajl a pfipravnych praci je zhotovitel povinen:

1.

seznamit obsluhu stavebnich stroji a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,

zaijistit stabilitu pouzivanych stavebnich stroju,

zajistit bezpecny pfistup obsluhy ke stavebnim strojim a dostate¢ny manipulacni prostor kolem
téchto stroju a zafizeni,

pfedem zpracovat technologické postupy pro stroje, pfi
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a) jejichz ¢innosti vznikaji vibrace plsobici Skody na blizkych stavbach, podzemnim vedeni,
vykopech apod.,

b) pojizdéni nebo vykonavani praci na okraji svaht, vykopu nebo pod sténou nebo svahem,
c) pouziti vice stroju na jednom pracovisti, aby nedoslo k vzajemnému ohrozeni jejich provozu,

d) pred zahajenim praci skrejprd, aby pfi jejich pohybu nedoslo k poSkozeni pozarnich hydrantu,
uzaverl vody, plynu nebo kanalizaénich poklopu, apod.,

e) pouzivani zafizeni pro dopravu betonové smési, aby nezplisobila pfetizeni nebo nadmérné
namahani leSeni, bednéni, konstrukénich ¢asti stavby apod.,

f)  pouzivani stavebnich stroji za provozu na vefejnych komunikacich.

PoZadavky BOZP na shazovani predmétt a materialu:

Shazovat pfedméty a material na niZze polozena mista nebo plochy Ize jen za pfedpokladu, Ze

a) misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu, stfezenim apod.)
a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného predmétu nebo
materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista ulozeni,

c) je provedeno opatfeni, zamezujici nadmérné prasnosti, hluCnosti, popfipadé vzniku jinych
nezadoucich ucinkd.

Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpecné pfedpokladat misto dopadu,

jakoz ani pfedméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

Pozadavky BOZP na prace ve vySkach:

1. Zhotovitel pfijme technicka a organizacni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancu z vysky nebo
do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpecnému zachyceni (dale jen "ochrana
proti padu”) a zajisti jejich provadéni

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad vodou

nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu zivot nebo zdravi osob napfiklad popalenim,
poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na vS8ech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m
nad okolni arovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

2. Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz padorysné rozméry ve vSech
smeérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici
unosnosti zajisténymi proti posunuti nebo, aby volné okraje otvorl byly zajistény technickym
prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim. Zajistény proti vypadnuti
osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichz dolni okraj je vySe nez 1,1 m nad podlahou, a otvory
ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75 m.

3. Zhotovitel zajisti, aby na vSech plochach, které nezaruduji, Ze jsou pfi zatiZzeni osobami véetné
naradi, pracovnich pomicek a materidlu bezpecné proti prolomeni, pfipadné na nichz toto
zatiZzeni neni vhodné rozloZeno technickou konstrukci (pracovni, popf. pfistupova podlaha
apod.), bylo provedeno zajisténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu
neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému pouziti (védra, sudy,
zidle, stoly apod.).

4. Ochranu proti padu zajiStuje zhotovitel pfednostné pomoci prostfedkl kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni, poklopy,
zachytna ledeni, ohrazeni nebo sité, a dofasné stavebni konstrukce, napfiklad leSeni nebo
pracovni plosiny.

5. Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedku kolektivni ochrany nebo neni-li
pouziti prostfedk kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu

trvani prace a pocet dotenych zameéstnanci ucelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostate¢né.

6. Ochranu proti padu neni nutné provadét

a) na souvislé ploSe, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stuprid, pokud pracovisté,
popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti padu, napfiklad
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c)

10.

11.

zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz hrozi nebezpeci padu
(dale jen "volny okraj”),

podél volnych okrajli otvoru, jejichz plidorysné rozméry alespon v jednom sméru nepresahuiji
0,25 m,

pokud uroven terénu nebo podlahy pracovisté uvniti objektu lezi nejméné 0,6 m pod korunou
vyzdivané zdi.

PFi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi byt
zaméstnanec sezndmen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti nebo pro
dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci uvedenou ve vété
prvni musi byt pou¢en o povinnosti prerusit praci, pokud v ni nemuize pokracovat bezpe¢nym
zplsobem, a o preruSeni prace musi neprodlené informovat vedouciho zaméstnance,
popfipadé predstavitele zhotovitele.

Prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem na
pouzitou ochranu proti padu, muzZe ohrozit bezpeénost a zdravi zaméstnancl. Pfi nepfiznivé
povétrnostni situaci je Zhotovitel povinen zajistit pferuSeni praci. Za nepfiznivou povétrnostni
situaci, ktera vyrazné zvySuje nebezpedi padu nebo sklouznuti, se pfi pracich ve vyskach
povazuje:

boufe, dést, snéZeni nebo tvofeni namrazy,

Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupnu Bf) pfi praci na zavéSenych pracovnich
ploSinach, pojizdnych lesenich, zebficich nad 5 m vySky prace a pfi pouziti zavésu na lané u
pracovnich polohovacich systému; v ostatnich pfipadech silny vitr o rychlosti nad 11 m.s-1
(sila vétru 6 stupid Bf),

dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,
teplota prostfedi b&éhem provadéni praci nizsi nez -10 °C.

Pri kratkodobych montaznich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvki
se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo jinym
zpusobem upevnénych pficli, z profill ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo podobnych
naslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadéjici tyto prace pouzije osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu.

Zhotovitel poskytuje zaméstnancim v dostate€ném rozsahu Skoleni o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci ve vySkach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve vySkach nad
1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpecnych pracovnich podlah, kdy
pracuji na pohyblivych pracovnich plosinach, na zebficich ve vySce nad 5 m, a o pouzivani
osobnich ochrannych pracovnich prostredku.

Vstupnim, periodickym a mimoradnym preventivhim prohlidkam jsou povinni se podrobovat
zaméstnanci pracujici ve vySce nad 10 m na strmych sténach, vysunutych leSenich,
provazovych Zebficich, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaméstnanci mladsi 21 let a starsi 50 let
v intervalu 1x za rok).

Osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP):

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostredky, které musi chranit zaméstnance pred
riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi splfiovat pozadavky
stanovené zakonikem prace a NV €. 495/2001 Sb.

Zasady poskytovani OOPP:

Zhotovitel je povinen bezplatné poskytovat OOPP svym zaméstnancim pro vykonavani
¢innosti, pfi nichz je nelze chranit technickymi i organizacnimi opatfenimi pfed riziky, ktera by
mohla ohrozit jejich Zivot nebo zdravi pfi praci nebo v prostfedi, v némz obuv i odév podléhaji
mimoradnému opotifebeni nebo znecisténi.

Zhotovitel vydava OOPP na zakladé zhodnoceni pracovnich rizik s pfihlédnutim k povaze
prace, konkrétnim potfebam a specifickym podminkam danych pracovnich &innosti.

Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich pouZivani.

Povinnosti zaméstnancu tykajici se OOPP
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Zaméstnanci jsou povinni:
1) pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly uréeny, peCovat o né a fadné s nimi hospodafit,
2) provadét vizualni kontrolu a drobnou denni udrzbu OOPP,
3) odkladat OOPP na mistech k tomu uréenych,

4) Zzadat o vyménu, pokud OOPP ztratily své funkéni viastnosti a v dusledku toho by mohlo dojit
k ohroZeni Zivota nebo zdravi.

Skoleni zaméstnanct v oblasti BOZP:
Pravidla pro Skoleni zaméstnancu stanovuje zakonik prace (zakon ¢€.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve
znéni pozdéjSich predpisll)
1. Zhotovitel je povinen zajistit zaméstnancim $koleni o pravnich a ostatnich pfedpisech
k zajisténi BOZP, které

) doplfiuji jejich odborné pfedpoklady a poZadavky pro vykon prace,

) tykaji se jimi vykonavané prace,

o vztahuji se k rizikim, s nimiz mGze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana,

) a je povinen

® soustavné je vyzadovat a

® kontrolovat jejich dodrzovani.

2. Skoleni zhotovitel zaijisti pfi nastupu zaméstnance do préace, a déle
) pfi zméné
e pracovniho zafazeni,
e druhu prace,

) pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedkd nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postupd,

) v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci.

3. Zhotovitel uréi

® obsah a &etnost Skoleni o pravnich a ostatnich pfedpisech k zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci,

) zpusob ovérovani znalosti zaméstnanct,

® vedeni dokumentace o provedeném Skoleni.

4. VyZaduje-li to povaha rizika a jeho zavaZnost, musi byt Skoleni pravidelné& opakovéano;
v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na BOZP, musi byt Skoleni provedeno
bez zbyte€ného odkladu.

5. Skoleni zamé&stnancut pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a pfi montaZi a demontaZi
leSeni jsou uvedena v pfisludnych kapitolach vyse.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci:

Podle zakona €. 309/2006.Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora) posoudit stavbu a
jmenovat koordinatora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat oznameni o zahajeni stavby a
zaijistit zpracovani planu BOZP na stavenisti.

A protoze tato stavba spliiuje podminky stanovené zakonem, musi byt koordinator BOZP uréen
zadavatelem stavby (stavebnikem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti zajistit zpracovani
planu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zakona, tzn. u staveb povinné hlaSenych
OIP a tehdy, budou-li na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb.).
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I) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych vystavbou
Nejsou feSeny.

m) Zasady pro dopravné-inzenyrské opatreni

DIO zajisti dodavatel stavby pfed samotnym zahajenim vystavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Etapizace stavby neni navrZzena. Stavba bude provadéna po Usecich vzhledem k prostorovym
moznostem a zajisténi vjezdl na soukromé pozemky.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby 03/2022.
Pfedpokladany termin dokonceni stavby 03/2024.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské fesSeni je obsahem projektu.

B.10. Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Soudasti projektové dokumentace pro provadéni stavby NENi dokumentace pro pomocné prace
a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy
prefabrikatd a montazni dokumentace. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto dokumentaci, jde
vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

Soucasti dodavatelské dokumentace zpracované dodavatelem stavby musi byt musi podle
novelizované vyhlasky €. 499/2006 zpracovan ,Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti“. Ten musi byt zpracovan podle zakona €. 309/2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).
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