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1. Technické reseni

Pfedmétem stavebniho objektu je splaskova kanalizace pro obce LaZovice (v€.osad LaZovicky
a Nové Dvory), Osov (v&.mistni ¢asti Osovec) a Skfipel.

Je navrzen kombinovany zpusob odvadéni splaskovych vod z divodu konfigurace terénu, ktery je
tvofen gravitaCnimi stokami, tlakovymi stokami a péti Cerpacimi stanicemi s vytlaky.

Obec Lazovice je cela odkanalizovana gravitaéné. Kanaliza¢ni sit’ je navrzena jako vétevna s hlavni
stokou A, ktera je svedena do centraini erpaci stanice CS COV v arealu COV a z té jsou vytlakem
dopravovany splaskové vody na COV.

Osada Lazoviéky je odkanalizovana gravitaéné a napojena do stoky A pfed natokem na CS COV.
Osada Nové Dvory je gravitatné svedena do CS1, ktera je umisténa naproti kapli¢ce. Zapadni &ast
osady, vlevo od rybnika, a severni &ast je nutno odkanalizovat tlakovou stokou, ktera bude zausténa
do stoky B. Je to z divodu hlubokého koryta mistni vodoteCe, hraze rybnika a konfigurace terénu.
Vytlak z CS1 bude veden podél silnice do LaZovic, kde bude zalstén do stoky A.

Obec Osov je z velké ¢asti odkanalizovana gravitacné. V severozapadni ¢asti obce pro dim &.p.44 je
navrzena tlakova stoka. Lokalita nad rybnikem Paliv€ak je svedena gravitaéné do Cerpaci stanice
CS4, pouze pro domy &.p.13, 14 a 15 je navrzena tlakova stoka zausténa do této CS. Vytlak je
zaustén do stoky D. Hlavni stoka D je vedena do mistni &asti Osovec, kde je napojena na stoku B,
ktera vede polni cestou do Novych DvorG. Ve vychodni ¢asti Osovce je navrzena gravitacni
kanalizace, ktera je svedena do &erpaci stanice CS2. CS2 je umist&na naproti kaplitce v blizkosti
vodotece. Vytlak je zaustén do stoky B. V jihozapadni ¢asti Osovce je navrzena tlakova kanalizace
z davodu morfologie terénu a je zausténa do stoky B.

V obci Skripel je navrzena kombinace gravitaéni a tlakové kanalizace, ktera je svedena do Cerpaci
stanice CS3, umisténé v centru obce u kostela. Vytlak z této CS je veden ze Skfipele do Osova
a zaustén do gravitacni stoky D.

Navrhované stoky budou odvadét pouze spladkové odpadni vody. Do splaSkové kanalizace sméji byt
zaustény pouze odpadni vody splaskového charakteru, tj. odpad ze socialniho zafizeni a kuchyni
jednotlivych nemovitosti, resp. drobnych provozi a ob&anské vybavenosti v které se v obcich
vyskytuji. V Zadném pfipadé nesmi byt do splaskové kanalizace zaustény deStové vody.

Smérové vedeni navrzenych kanalizaCnich stok je patrné z pfilohy Stavebni situace v méritku 1:500.

Vyskoveé feSeni je provedeno ve formé podélnych profild.

Pozadavky NPU Gzemniho pracovisté strednich Cech na trasy kanalizace podél aleji budou dle
dohody splnény. Musi byt ochranény stavajici aleje i koridor pro budouci obnovu aleji.

Vytlak V1 bude uloZen tak, aby ochranné pasmo kanalizace zasahovalo maximalné k paté svahu
komunikace (min.3m od paty svahu) a bude proveden bezvykopovou metodou. Stoka A1 bude
ulozena ve vzdalenosti min.1,5m od kraje orby smérem do pole a min.6m od kraje vozovky. Stoka B

bude ulozena v ose komunikace.
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2. Gravitacni kanalizace

Trubni vedeni, zptsob ulozeni, zasypy

Gravita¢ni kanalizace je navrzena z hladkého plnosténného PP kanalizaéniho potrubi DN300,
min.SN10. Kanalizace bude provadéna v oteviené ryze, svisle pazené hydraulicky rozpinanymi boxy.
PfebyteCna zemina a zemina nevhodnéa k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech
musi byt dodrzena CSN 733050.

Potrubi bude uloZzeno do vykopu na loZe o tl. 15 cm ze Stérkopisku frakce 8-32 mm. LoZe pod
potrubim bude rovné a zhutnéné na 85% PS. PFi pokladce potrubi je potfeba aby potrubi bylo
podepieno rovhomeérné po celé délce, aby potrubi po pokladce pevné drzelo, aby se neposouvalo pfi
zasypavani, potrubi bylo dostateCné upevnéno po stranach, aby se zabranilo nepfiznivym
deformacim. Po zkontrolované pokladce bude potrubi obsypano $térkopiskem frakce 8-32 do vysky
30 cm nad potrubi, se zhutnénim na 95 % PS. Obsypova zemina se nesmi vyklapét pfimo na potrubi,
ale zahazovat opatrné mezi kazdym stlatenim vrstvou o tloustce nejvySe 30 cm, coz odpovida asi
20 cm tloustce vrstvy po stlateni. Zbyla &ast vykopu bude zasypana vykopovou zeminou po
odstranéni velkych kamen(. Zhutnéni bude provadéno po jednotlivych vrstvach. Tento zasyp bude
rovnéz zhutnén, mira zhutnéni plané bude 95%. Obsypova zemina bude sypana z pfiméfené vysky,
aby nedoslo k poskozeni potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach vzdy po obou stranach
trubky. Viastni hutnéni bude provadéno ruc¢né nebo lehkymi strojnimi dusadly, nehutni se nad
vrcholem trubky. Pfi hutnéni je nutné dbat na to, aby se potrubi vySkové €i smérové neposunulo,
zvlasté dobre je nutné hutnéni zeminy do dosazeni jedné tretiny trubky.

V zadném pripadé nesmi byt prebyteéna zemina ani jiny stavebni material skladovan v blizkosti reky

a potoku v zaplavovém Uzemi a na komunikacich.

Kanalizaéni Sachty

Na stokach jsou v maximalnich vzdalenostech 50,0m na pfimé trase a ve v3ech smérovych
a vySkovych lomech navrzeny typové prefabrikované kanalizaéni vstupni Sachty. V misté
nedostateéného nadlozZi jsou Sachty provedeny jako zkracené. Vzhledem k nutné vodotésnosti stok
jsou revizni Sachty navrzeny z prefabrikat( tésnénych gumovymi krouzky.

Normalni sachta

Spodek Sachet je navrzen z prefabrikovaného Sachtového dna priaméru 1000mm, na ktery jsou
osazeny rovné skruze stejného pruméru vysky 250 mm. Nasleduje pfechodova skruz priméru
1000/600mm. Na tuto skruz je osazen tézky kruhovy litinovy poklop priméru 600mm, podlozeny
rektifikacnimi prstenci do pfislusné nivelety. VSechny 8achtové prefabrikaty budou vybaveny
Zebfikovymi stupadly, povrchové ochranénymi proti korozi (PVC povlak). Stupadla budou osazena pfi

vyrobé.
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Zkracena Sachta

Spodek Sachty je proveden stejnym zplsobem, na Zelezobetonovy spodek jsou osazeny rovné skruze
praméru 1000 mm, vysky 250 mm a na né je osazena zelezobetonova deska s otvorem priiméru
600mm.

Poklopy budou pouzity dle CSN-EN124, tfidy D400, svétlosti DN 625mm, kruhovy s dosedaci plochou
vika ramu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Viko poklopu celolitinové s dosedaci plochou
opatfenou tlumici vloZzkou z polychlorpropenu. Poklopy umisténé v nezpevnénych komunikacich
budou zabezpec€eny proti propadu obetonovanim.

Pro vyskovou rektifikaci budou pouzity betonové rektifikaéni prstence v tl. 60,80,100mm. Max. vySka

prstenct je 290mm.

3. Tlakova kanalizace

Trubni vedeni, zplisob ulozeni

Kanaliza¢ni tlakové stoky, v€etné objektl, jsou dimenzovany pro pouZziti objemovych Eerpadel.
Tlakova kanalizace je navrZzena z HDPE potrubi PE100 RC profilu D63 a D75 dvouvrstvé
pevnostni tfidy SDR 11 s certifikaci dle PAS 1075. Provedeni trub bude ¢erné s Eervenymi pruhy.
Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce min.1,6 m v piskovém loZi. VeSkery PE material pouZity
na stavbé podléha povinnému hodnoceni Cs. statni zkousky. Material potrubi musi byt vzajemné
svafitelny. Trouby budou spojovany svafovanim natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubi bude uloZzeno na piskovy podsyp tl.100 mm a obsypano $térkopiskem min.150 mm nad vrchol
potrubi. Hutnény zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy musi byt hutnén na 96%
Proctora. Na zasyp musi byt pouZita hutnitelnd zemina, eventualné stérkopisek.

Pfed obsypanim musi byt na vrchol potrubi ulozen signaini vodi¢ s izolaci do zemé & 2,5 mm pro
pozdéjsi vyhledani pfesné polohy. Vodi¢e budou vyvedeny do &erpaci stanice, nebo budou vodivé
spojeny s armaturami. 300 mm nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna paska. Prebyte¢na
zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech musi byt
dodrzena CSN 733050.

Zausténi tlakovych stok do gravitaénich bude pres uklidnovaci Sachty.

Proplachovaci objekty

Na konci v8ech tlakovych fadd budou osazeny proplachovaci soupravy, tyto soupravy budou slouzit

pro pfipojeni tlakového vozu nebo kompresoru pro procisténi kanalizace.

4. Cerpaci stanice s vytlaky

V ramci projektu kanalizace je navrzeno pét Eerpacich stanic spolu s vytlaky.
Ukolem CS bude shromazdovat a prederpavat splagkové vody. CS budou vybaveny dvojici &erpadel.
Kapacity CS jsou dimenzovany na stavaijici stav s pfipadnou rezervou rozvoje. CS COV je navrzena

s akumulaci na 18 hodinovy vypadek elektrické energie. CS1 je navrzena s akumulaci na 6 hodinovy
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vypadek elektrické energie. CS2-4 jsou navrzeny s akumulaci na 12 hodinovy vypadek elektrické
energie.

Cerpaci stanice jsou umistény na verejné pristupnych pozemcich, kromé& CS COV, ktera je umisténa
v oploceném arealu COV. Z bezpeénostnich divodd budou poklopy a pfistup k ovladani opatfeny
zamKky.

Pfistup a pfijezd obsluhy k Cerpacim stanicim je zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci. Pouze
CS COV, ktera je umisténa v arealu COV, bude obsluhovana z arealové komunikace. Plochy pro
obsluzné i servisni vozidlo jsou dostate¢né v mist& CS a nehrozi zablokovani mistni dopravy.

Cerpaci stanice nebudou vybaveny bezpeé&nostnim pifepadem.

CS COV + akumulaéni jimka AJ

Stavebni ¢ast

Stavebné je CS Zelezobetonova prefabrikovana podzemni jimka vnitfniho priméru 2,5m. Sklada se
z vlastni kruhové nadrze, vika a poklopu. V plasti nadrze budou zhotoveny otvory pro natokové
a odtokové potrubi. Sachta je vodot&sna ve smyslu CSN 75 0905. U CS je navrzena kvdli pottebné
akumulaci zelezobetonova prefabrikovana jimka vnitfniho priiméru 2,5m.

Vrchni &ast Gerpaci jimky bude opatfena prefabrikovanym ZB vikem se vstupnim otvorem
600 x 600mm a otvorem montaznim 600 x 900mm. Akumulaéni jimka bude opatfena pouze vstupnim
otvorem 600 x 600mm. Otvory budou osazeny pojezdnymi uzamykatelnymi litinovymi poklopy
nosnosti D400.

Postup vystavby

Podzemni &erpaci stanice CS COV s akumulaéni jimkou bude zaloZena ve stavebni jamé
obdélnikového tvaru 7,94 x 4,64 m pod ochranou systémového kluznicového pazeni. Pfistup na dno
stavebni jamy bude vybaven typovym ocelovym Zebfikem s ochrannym koSem s ocelovym nastavcem
na dno hloubeni. Po osazeni prefabrikované jimky bude stavebni jama zasypana.

Po vyhloubeni stavebni jdmy bude ve dné zfizena Cerpaci jimka. Poté |ze pfistoupit k vyrovnani dna
stavebni jamy a naslednému provedeni podkladnich vrstev Stérkopisku v tl. 300 mm a podkladniho
betonu tl. 100 mm v kvalité C12/15. V pfipadé vyskytu podzemni vody v Cerpaci jimce bude pfed
provedenim podkladniho betonu vioZena ke sténé jimky ocelova trubka DN300 tak, aby byla mimo
obvod spodniho dilu Cerpaci stanice a jimka se zasype Stérkem. Po zatvrdnuti povrchu podkladniho
betonu se spusti spodni prefabrikovany dilec jimky. Na spodni dilec jimky se osadi prefabrikovany
sténovy nastavec. Ve sténé spodniho dilu i nastavce Cerpaci stanice budou provedeny ve vyrobé
pozadované otvory pro prostupujici potrubi. Na nastavec jimky se uloZi stropni deska, kterou Ize
vyrobit jako stavenistni prefabrikat nebo dle dohody pfimo ve vyrobné prefabrikatd na zakladé
upfesnéni pozadovanych otvord.

Cerpaci stanice bude vystrojena vstupnimi Zebiiky z nerez oceli (tf. 17 240), nebo z kompozitu.
Obsluzna lavka je navrzena z kompozitu, nebo nerez oceli (tf. 17 240). Spojovaci a kotvici prvky jsou

navrzeny z nerez oceli.
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V pfipadé, Ze pozadované otvory ve sténé jimky nebudou zhotoveny vyrobcem pfi betonazi dilcq,
bude nutné tyto otvory ve sténach dilct provést po jejich montazi. V tomto pfipadé je nutné osadit na
prostupujici potrubi tésnici pasy. Po aplikaci se lic utésni elastickym PUR tmelem
a polymercementovou zalivkou.

Horizontalni spary mezi jednotlivymi dily Sachty jsou tésnény specialnim jazyCkovym tésnénim,
umoziujicim snadnou montaz a zajiStujicim vodotésnost spoje. Zevné se spara izoluje natavenym
hydroizolaCnim asfaltovym pasem s implementovanou vioZkou ze sklenéné tkaniny ve dvou vrstvach.
Pfed aplikaci pasu se provede penetrace podkladu asfaltovym natérem. Vhodnym tmelem musi byt
také tésnény spoje potrubi s jimkou.

Po Uspé&sné provedené zkousce vodotésnosti dle CSN 75 0905 je mozné zadit se zpétnym zasypem

jimky s moznosti postupného demontovani pazeni.

CS1-Cs4

Stavebni cast

Stavebné jsou CS Zelezobetonové prefabrikované podzemni jimky vnitfniho priméru 2,5m. Nékteré
budou zevné obetonované betonem C12/15 pro zajiSténi proti vyplavani. Skladaji se z vlastni kruhové
nadrze, vika a poklopu. V plasti nadrze budou zhotoveny otvory pro natokové a odtokové potrubi
a otvor pro elektroinstalaci. Sachta je vodot&sna ve smyslu CSN 75 0905.

Vrchni &asti jimek jsou opatfeny prefabrikovanym ZB vikem se vstupnim otvorem 600 x 600mm
a otvorem montaznim 600 x 900mm. Otvory budou osazeny pojezdnymi uzamykatelnymi litinovymi
poklopy nosnosti D400.

Postup vystavby

Podzemni cerpaci stanice budou zalozeny ve stavebni jamé kruhového o praméru 4,56m pod
ochranou zatazného pazeni z ocelovych pazin UNION, které budou rozepfeny ramy dulni ocelové
vyztuze K21 osazovanymi v osové vzdalenosti cca 800mm. Prvni rdm bude osazen v hloubce 300 mm
pod terénem a bude zavéSen na Uvodni ram z valcovanych nosnikd I €.200 uloZzenych na silni¢ni
panely rozméra 2,0 x 1,0 x 0,15 m. Dal$i ramy budou zavéSovany vzdy na pfedchazejici ram. PFistup
na dno stavebni jamy bude vybaven typovym ocelovym Zebfikem s ochrannym koSem
s ocelovym nastavcem na dno hloubeni. ZebfFik se pfichyti pfivafenim pasové oceli k vodorovnym
ramam. Po osazeni prefabrikované jimky bude stavebni jama zasypana.

Tam, kde IG priizkum pfedpoklada vystavbu pod hladinou podzemni vody, bude nutné vyhloubit vné
vykopu jeden €erpaci vrt do urovné 2-3m pod zakladovou sparu. Timto vrtem se bude snizovat hladina
podzemni vody Cerpanim.

Po vyhloubeni stavebni jamy bude ve dné zfizena Cerpaci jimka. Poté Ize pfistoupit k vyrovnani dna
stavebni jamy a naslednému provedeni podkladnich vrstev Stérkopisku v tl. 300 mm a podkladniho
betonu tl. 100 mm v kvalité C12/15. V pfipadé vyskytu podzemni vody v Cerpaci jimce bude prfed
provedenim podkladniho betonu vloZzena ke sténé jimky ocelova trubka DN300 tak, aby byla mimo

obvod spodniho dilu Eerpaci stanice a jimka se zasype Stérkem. Po zatvrdnuti povrchu podkladniho
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betonu se spusti spodni prefabrikovany dilec jimky. Na spodni dilec jimky se osadi prefabrikovany
sténovy nastavec. Ve sténé spodniho dilu i nastavce Cerpaci stanice budou provedeny ve vyrobé
pozadované otvory pro prostupujici potrubi. Na nastavec jimky se ulozi stropni deska, kterou Ize
vyrobit jako stavenistni prefabrikat nebo dle dohody pfimo ve vyrobné prefabrikatd na zakladé
upresnéni pozadovanych otvor(.

Cerpaci stanice bude vystrojena vstupnimi Zebiiky z nerez oceli (tf. 17 240), nebo z kompozitu.
Obsluzna lavka je navrzena z kompozitu, nebo nerez oceli (tf. 17 240). Spojovaci a kotvici prvky jsou
navrzeny z nerez oceli.

V pfipadé, Ze pozadované otvory ve sténé jimky nebudou zhotoveny vyrobcem pfi betonazi dilcq,
bude nutné tyto otvory ve sténach dilct provést po jejich montazi. V tomto pfipadé je nutné osadit na
prostupujici potrubi tésnici pasy. Po aplikaci se lic utésni elastickym PUR tmelem
a polymercementovou zalivkou.

Horizontalni spary mezi jednotlivymi dily Sachty jsou tésnény specialnim jazyCkovym tésnénim,
umoziujicim snadnou montaz a zajiStujicim vodotésnost spoje. Zevné se spara izoluje natavenym
hydroizolaCnim asfaltovym pasem s implementovanou vioZkou ze sklenéné tkaniny ve dvou vrstvach.
Pfed aplikaci pasu se provede penetrace podkladu asfaltovym natérem. Vhodnym tmelem musi byt
také tésnény spoje potrubi s jimkou.

Po Uspé&sné provedené zkousce vodotésnosti dle CSN 75 0905 je mozné zadit se zpétnym zasypem
jimky s moznosti postupného demontovani rozpérnych ramu, ocelové paziny UNION zUstanou
a budou zasypany.

Po dokonceni jimek musi byt provedena zkouska vodotésnosti dle prisluSnych norem

a predpisu.

Uprava povrchu

Natéry veskerého technologického zafizeni z oceli budou provedeny polymerovym natérem odolnym
proti vodé a atmosféfe podle CSN 03 8240 a v barevnych odstinech dle CSN 67 3067.

Skladba natéru:

1x zakladni S 2802 Sed stfedni 0110

3x vrchni S 2803 Sed stfedni 0110

Bezpecénost a hygiena prace

Strojni zafizeni musi byt dodano a provozovano v souladu s pfisluSnymi bezpeénostnimi pfedpisy.

Obsluhovat strojni zafizeni sméji pouze osoby k tomu uréené a fadné poucené.

Posouzeni CS na vztlak

Posouzeni Cerpacich stanic na vztlak od podzemni vody je uvedeno v priloze ¢€.2 této technické

Zpravy.
Pfipojeni €S na NN

Napojeni Cerpacich stanic na elektrickou energii bude provedeno pripojkami NN na stavajici

rozvodnou sit' v souladu s vyjadienim distributora elektrické energie.
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Vytlaky z CS

Vytlaky z CS jsou navrzeny z HDPE potrubi PE100 RC profilu D90 a D110 dvouvrstvé pevnostni
tiidy SDR 17 s certifikaci dle PAS 1075. Provedeni trub bude &erné s ervenymi pruhy.

Potrubi bude uloZzeno v nezamrzné hloubce min.1,6 m v piskovém loZi. VeSkery PE material pouZity
na stavb& podléha povinnému hodnoceni &s. statni zkouSky. Material potrubi musi byt vzgjemné
svafitelny. Trouby budou spojovany svafovanim natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 100 mm a obsypano Stérkopiskem min. 150 mm nad
vrchol potrubi. Hutnény zasyp vykopu bude proveden tfidénou zeminou. Zasyp ryhy musi byt hutnén
na 96% Proctora. Na zasyp musi byt pouzita hutnitelna zemina, eventualné Stérkopisek.

Pfed obsypanim musi byt na vrchol potrubi ulozen signalni vodi¢ s izolaci do zemé @ 2,5 mm pro
pozdéjsi vyhledani pfesné polohy. Vodi¢e budou vyvedeny do &erpaci stanice, nebo budou vodivé
spojeny s armaturami. 300 mm nad vrcholem potrubi bude uloZena vystrazna paska. Prebytecna
zemina a zemina nevhodnd k zasypu bude odvezena na trvalou skladku. Pfi vykopech musi byt
dodrzena CSN 733050.

Cast trasy vytlaku V1 bude provadéna bezvykopovou metodou — fizenym vrtanim. Jedna se o dva
useky mezi Lazovicemi a Novymi Dvory. Padorysné rozméry jam pro fizené vrtani jsou 3,0 x 1,5m
startovaci jama a 1,5 x 1,5m cilova jama. Jednotlivé useky provadéné bezvykopové se predpokladaji
v maximalni délce po 200m.

Zausténi potrubi vytlakd do gravitacnich stok bude do uklidnovacich Sachet.

Na trase vytlak(l jsou navrzeny proplachovaci soupravy cca po 150m. Dale jsou na trase v nejvysSich
bodech navrzeny vzdu$nikové Sachty. Sachty jsou navrZeny jako typové objekty - betonové.
Schematicky nakres spolu s vedenim kanalizaniho potrubi vzhledem k Sachté je patrny z pfilohy
Objekty na kanalizaci.

Sachty ve vefejnych prostorech musi byt navrzeny jako pojizdné pro zatizeni ttidy D400. Poklopy na
té&chto Sachtach budou pouzity dle CSN-EN124, tfidy D400, s dosedaci plochou vika ramu shodnou
s poklopem dle DIN 19584.

Veskera kanalizace musi byt provedena zcela vodotésna, pred predanim stavby investorovi

musi byt provedeny tlakové zkousky dle pfislusnych norem.

5. Krizeni s vodotecemi

Vystavbou kanalizacnich stok dojde k nékolika kfizeni s vodotecemi.

V Lazovicich dojde stokou A1 ke kfizeni Novodvorského potoka a mistni vodotece. Ve Skfipeli dojde
stokou E ke kFizeni Chlumeckého potoka. Déle dojde k nékolika kiiZzenim zatrubné&nych €asti vodotedi.
KFizeni gravitacnich stok s vodotec¢emi bude provedeno bezvykopoveé protlakem. Stoky budou ulozeny
v ocelovych chrani¢kach D500x8,0. Kryti vrchu chrani¢ky pod rostlym nebo opevnénym dnem
vodoteCe je navrzeno min.1,0 m, Kanaliza¢ni potrubi v chrani¢ce bude vystfedéno pomoci kluznych
vymezovacich objimek, které budou na koncich chrani¢ek zdvojené. Konce chrani¢ek budou utésnény
gumovymi manzetami. Startovaci jdmy o rozmérech 4x2m a cilové jdmy o rozmérech 2x2m budou
0 0,5m pFehloubeny pod niveletou potrubi.

PFi kfiZeni s vodoteemi je nutno drzet ustanoveni CSN 75 2130 a dal$i podminky spravce toku.




Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance Technicka zprava

6. Stavba kanalizace v komunikaci

Kanalizace v komunikacich bude provadéna v oteviené zemni ryze, svisle pazené. Vykopana zemina
bude ukladana na mezideponii. Pfebyteéna zemina a zemina nevhodna k zasypu bude odvazena na
skladku.

(kfizeni) pod komunikaci ve spravé KSUS jsou prednostn& navrzeny bezvykopovou technologii
(protlakem), dale jsou v mistnich komunikacich podchody navrzeny pfekopem po polovinach vozovky
tak, aby byl umoznén prujezd vozidel.

KFizeni gravitaéni kanalizace s komunikaci ve spravé KSUS bude provedeno bezvykopové protlakem.
Stoky budou uloZeny v ocelovych chraniékach D500x8,0. Kanalizacni potrubi v chrani¢ce bude
vystfedéno pomoci kluznych vymezovacich objimek, které budou na koncich chrani€ek zdvojené.
Konce chranitek budou utésnény gumovymi manzetami. Startovaci jamy o rozmérech 4x2m a cilové
jamy o rozmérech 2x2m budou o 0,5m pfehloubeny pod niveletou potrubi.

KFizeni vytlak(i s komunikaci ve spravé KSUS bude provedeno Fizenymi protlaky, ve kterych budou
stoky ulozeny v protlakovych trubkach HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikaci dle
PAS 1075 v dimenzi o dva stupné vyssi nez profil potrubi. Startovaci jamy o rozmérech 4x2m
a cilové jamy o rozmérech 2x2m budou o 0,5m pfehloubeny pod niveletou potrubi.

Béhem vystavby se predpokladaji postupné, z dlvodu vykopovych praci ¢aste¢né nebo uplné
uzavirky komunikaci, musi vSak byt stale umoznén pfijezd pozarnich a sanitnich vozidel ke viem
nemovitostem. Dodavatel stavby zajisti zpracovani navrhu dopravné-inZenyrskych opatfeni, ktery
bude podrobné fesit zplsob uzavirek.

VSechny dopravni znacky pouzité pfi uzavirkach musi byt provedeny jako reflexni a musi byt

v souladu s vyhl. &. 30/2000Sb. VSechny vykopy musi byt fadné ohrazeny zabranami.

7. Oprava propustku

V obci Osov v kfizovatce silnic 11/115 a 111/11548 dojde k opravé stavajiciho propustku dle pozadavku
spravce komunikace KSUS Stfedogeského kraje.

Stavajici propustek bude v asti pod komunikaci vybouran (pfedpoklada se 22m?® kamene) a nahrazen
novym potrubim z hladkého plnosténného PVC kanalizaéniho potrubi DN800, min.SN12 v délce
10,8m. U rohu domu ¢€.p.3 bude osazena typova prefabrikovana kanalizani Sachta o vnitfnim
priméru 1,0m. Hloubku a dimenzi stavajiciho potrubi bude nutné na misté ovéfit po vykopani,
predpoklada se cca 1,6m. Do této Sachty bude pFepojena stavajici uliéni vpust potrubim z PVC DN150
delky 1,6m.

8. Obnova povrchu

Soucasti stavby je uvedeni povrchl do plvodniho stavu. Jedna se o povrchy komunikaci, a o volné
zelené plochy. V mistnich nezpevnénych komunikacich bude povrch zpevnén Stérkem tak, aby byl
umoznén mistni provoz. V ostatnich zpevnénych komunikacich bude povrch opraven obdobné jako

v hlavni komunikaci.




Vystavba kanalizace a COV — DSO Sance Technicka zprava

Stavbou budou dotéeny tyto silnice ve spravé KSUS ILtridy: /115, llLtFidy: /11414, 111/11412,
111/11549, 111/11538, 111/11548 a 111/11550.

PFi provadéni vykopu bude ziviény povrch vozovky mistni komunikace nebo chodniku v misté zasahu
zahranén pilou v Sifce o cca 20 cm SirSi nez je Sifka ryhy.

V misté pokladky v zelenych plochach bude provedena skryvka ornice v 11.0,3-0,4 m a po zasypu
vykopu bude navracena zpét.

Zelen: Po provedeni zasypu budou volné plochy ohumusovany a osety travnim semenem.

SloZeni konstrukce komunikaci je nasleduijici:

Silnice Il.a lILtfidy ve spravé SUS

e obrusna vrstva musi pfesahovat vykopovou ryhu o 30 cm na kazdou stranu od hranu vykopu
(8ife cca 1,2-1,4 m). Zpétna vypli ryhy (zasyp) bude Ffadné& po vrstvach 20 cm zhutnéna
z vhodného nesedavého a nenamrzavého materialu. Konstrukéni vrstvy budou provedeny
nasledovné — 15 cm Stérkopisek, 30 cm Stérk, 12 cm ACP 16+, 7 cm ACL 22+ a 4 cm
ACO 11+ (je mozné pouzit i cementovou stabilizaci s modifikaci vySe vrstev). Zasyp vykopu
v krajnici se provede z netfidéné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutnény po
vrstvach v tl.max.20 cm.

e v pfipadé zasahu do komunikace vykopovou metodou bude provedena homogenizace v celé
8ifi vozovky v tl.5cm bez navySeni nivelety vozovky vE€.obnovy VDZ

e spary napojeni starého a nového krytu vozovky zalit asfaltovou emulzi

e minimalni niveleta uloZeni potrubi &ini 120 cm pod vozovkou, ulozeni chranicek pfi pficnych
pfechodech 120 cm pod urovni vozovky a 160 cm v pfikopu

e zaruéni Ih(ita bude 60 mésicl ode dne predani spravci komunikace

e stavba nebude provadéna v zimnim obdobi, tj. 1.11.-31.3.

Mistni asfaltové komunikace ve spravé obce

e zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: - 50 mm ACO 11+
- 50 mm ACL 22+
-300 mm SD

Mistni Stérkové komunikace ve spravé obce

e zpétna vypln ryhy (zasyp) bude fadné po vrstvach zhutnéna z vhodného materialu

e skladba komunikace: - 300 mm SD

9. Antikorozni Uprava

Kanalizace bude provedena z plastovych trub s vysokou odolnosti proti agresivnim vlivam. V8echny
pouzité kovové souc&asti budou z litiny s povrchovou Upravou, plast nebo nerez a nevyzaduji tedy

protikorozni ochrany. Spojovy material bude pouzit nerez nebo s antikorozni Upravou.
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10. Rozsah stavebniho objektu

SO 02 Splaskova kanalizace

Stoka A z PP DN300 — 687,3m
Stoka A1 z PP DN300 - 1077,8m
Stoka A1-1 z PP DN300 — 127,2m
Stoka A1-1-1 z PP DN300 - 37,8m
Stoka A2 z PP DN300 — 209,7m
Stoka A3 z PP DN300 — 132,9m
Stoka A3-1 z PP DN300 — 103,9m
Stoka A3-1-1 z PP DN300 — 142,4m
Stoka A3-2 z PP DN300 — 108,7m
Stoka A4 z PP DN300 — 70,0m
Stoka A4-1 z PP DN300 — 55,6m
Stoka B z PP DN300 — 958,4m
Stoka B1 z PP DN300 — 96,9m
Stoka B2-1 z HDPE D63 - 253,2m
Stoka B4 z HDPE D63 — 22,4m, HDPE D75 — 65,6m
Stoka C z PP DN300 — 53,0m

Stoka C1 z PP DN300 — 271,3m
Stoka C1-1 z PP DN300 — 295,4m
Stoka C1-1-1 z PP DN300 — 65,1m
Stoka C1-2 z PP DN300 — 12,6m
Stoka D z PP DN300 — 1913,4m
Stoka D1 z PP DN300 — 253,3m
Stoka D2 z PP DN300 — 124,7m
Stoka D3 z PP DN300 — 934,7m
Stoka D3-1 z PP DN300 — 45,1m
Stoka D4 z HDPE D63 — 65,8m
Stoka D5 z PP DN300 — 8,7m

Stoka D6 z PP DN300 — 158,7m
Stoka D7 z PP DN300 — 107,9m
Stoka D7-1 z PP DN300 — 32,9m
Stoka D7-2 z PP DN300 — 141,5m
Stoka D7-2-1 z PP DN300 — 72,4m
Stoka D8 z HDPE D63 — 34,8m
Stoka E z PP DN300 — 255,5m
Stoka E1 z PP DN300 — 93,7m
Stoka E1-1 z HDPE D63 — 53,8m
Stoka E2 z PP DN300 — 264,0m
Stoka E2-1 z PP DN300 — 452,1m
Stoka E2-1-1 z PP DN300 — 43,7m
Stoka E2-1-1-1 z HDPE D63 — 49,1m
Stoka E2-1-2 z PP DN300 — 93,5m
Stoka E2-1-2-1 z HDPE D63 — 150,6m
Stoka E3 z HDPE D63 — 152,4m
Stoka E4 z PP DN300 — 60,5m
Celkem stok z PP DN300 — 9562,3m
Celkem stok z HDPE D63 — 782,1m
Celkem stok z HDPE D75 — 65,6m

Vytlak V1 z HDPE D110 — 969,9m
Vytlak V2 z HDPE D90 — 92,4m

Vytlak V3 z HDPE D90 — 1369,7m
Vytlak V4 z HDPE D90 — 125,2m
Celkem vytlak(l z HDPE D90 — 1587,3m
Celkem vytlak( z HDPE D110 — 969,9m

11
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Cerpaci stanice — 5ks

11. Hydrotechnické vypocty

Mnozstvi odpadnich vod

LazZovice (Nové Dvory, Lazovicky)

Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled
Skladovaci areal

Osov (Osovec)

Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled
Priimyslova zéna
Zakladni Skola

Matefska Skola

Skolni jidelna

Skripel
Pocet obyvatel — stavajici
Pocet obyvatel — vyhled

Potreby vody

Specificka potfeba obyvatel
Skola

Skolka

Skolni jidelna

Provozovny

Celkova potreba vody Qg
Stavaijici stav

Celkovy pocet obyvatel
potfeba vody
Provozovny

potfeba vody

Zakladni Skola

potfeba vody

Matefska Skola
potfeba vody

Skolni jidelna

potfeba vody

Celkem

Pocet EO

Qmaxdennl’ kd=1 ,46
Qhmax kh=2,42

Vyhledovy stav
Celkovy pocet obyvatel

potfeba vody
Provozovny
potfeba vody
Zakladni Skola
potfeba vody

107
172
cca 15 zam.

338

450

cca 170 zam.

80 zaku + 10 pracovnikd
44 déti + 4 ucitele

140 porci

119
215

120 l/os/den

5 m3/rok/zak,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dnud za rok
8 m3/rok/dité,uditel,pracovnik pfi praméru 200 prac.dnd za rok
3 m®/rok/stravnik

1,7 m*/rok/stravnik p¥i pfepo&teni na 200 prac.dn(i za rok

18 m®/pracovnik v jedné sméné/rok

564

Qu1= 564 x 120 = 67 680 l/den = 67,68 m®/den
185 zam.

Q= 185 x 18 = 3 330 m¥/rok = 13,21 m®/den
90 zaku,ucitel,pracovnik

Qu3=90 x 5 =18 450 m%/rok = 2,25 m*/den
48 déti,ucitelda,pracovniku

Qu= 48 x 8 = 384 m®/rok = 1,92 m®/den

140 jidel

Qus= 140 x 1,7 = 238 m3/rok = 1,19 m®/den

Q4 = Qo1 + Quot Quz+ Qus + Qqs = 86,25 m?/den = 86 254,29 l/den =

1,00 I/s

719

Qumaxdenni = Qq X k¢ = 125,93 m3/den = 5,25 m3*/h = 1,46 I/s
Qhmax= Qumaxdenni X Kn= 304,75 m3/den = 12,70 m*h = 3,53 I/s

837

Qq1= 837 x 120 = 100 440 l/den = 100,44 m®/den
185 zam.

Qg= 185 x 18 = 3 330 m¥/rok = 13,21 m®/den

90 zaku,ucitel,pracovnik

Qg3 =90 x 5 = 18 450 m®/rok = 2,25 m®/den

12
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Matefskéa Skola
potfeba vody
Skolni jidelna
potfeba vody

Celkem

Pocet EO

Qmaxdenm’ kd:1 !40
Qhmax kh=2,21

48 déti,ucitell,pracovniki

Quu= 48 x 8 = 384 m*/rok = 1,92 m®/den

140 jidel

Qgs= 140 x 1,7 = 238 m®/rok = 1,19 m®den

Q4 = Qu1 + Qo+ Quz+ Qua + Qus = 119,01m3/den =119 014,29 l/den =
1,38 l/s

992

Qmaxdenm’ Qd X kd= 166,62 ma/den = 6,94 m3/h = 1,93 I/s

Qhmax= Qumaxdenni X Kn = 368,23 m3*/den = 15,34 m®h = 4,26l/s

Navrh €S COV + akumulaéni jimka

Pocet pfipojenych obyvatel 719 | EO
Qu=719x 120 86,28 | m*/den
Qrmaxh 3,53 |l/s
Potifebna akumulace pro Qumax 8,72/ m?
Havarijni objem pro 18h 64,71 | m?
Vnitfni pramér jimky 2x250|m
VySka akumulaéniho prostoru 0,30/ m
Vyska havarijniho objemu 216 | m
Mrtvy prostor jimky 0,7/ m
Kota poklopu 308,60  mn.m
Koéta terénu 308,60 | m n.m
Kéta dna jimky 302,88 | m n.m.
Kota max.hladiny 306,19 m n.m.
Celkova vyska jimky 572 m
Navrh CS1

Pocet pfipojenych obyvatel 520 | EO
Qq=520x 120 62,40 | m*/den
Qmaxn 2,79 l/s
Potfebna akumulace pro Qnmax 6,72 m*
Havarijni objem pro 6h 15,60 | m®
Vnitfni pramér jimky 250 m
VySka akumulaéniho prostoru 0,46 | m
Vy$Ska havarijniho objemu 244 m
Mrtvy prostor jimky 0,20l m
Kota poklopu 325,25, mn.m
Koéta terénu 325,25 m n.m
Koéta dna jimky 320,25 m n.m.
Kéta max.hladiny 323,30 | m n.m.
Celkova vyska jimky 500 m
Navrh €S2

Pocet pfipojenych obyvatel 90 | EO
Qq=90x 120 10,80 | m*den
Qnmaxh 1,14 |l/s
Potfebna akumulace pro Qumax 2,73 m?

13
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Havarijni objem pro 12h 540 m
Vnitfni pramér jimky 250 m
Vyska akumulaéniho prostoru 0,19 m
Vy$Ska havarijniho objemu 1,10 m
Mrtvy prostor jimky 0,70/ m
Koéta poklopu 344,25 m n.m
Koéta terénu 344,25 m n.m
Kéta dna jimky 339,95 mn.m
Kéta max.hladiny 342,09 mn.m
Celkova vyska jimky 430 m
Navrh CS3

Pocet pfipojenych obyvatel 119 | EO
Qq=119 x 120 14,28 | m*/den
Qmaxn 1,43 1/s
Potfebna akumulace pro Qumax 3,43 | m?
Havarijni objem pro 12h 7,14 m?
Vnitfni pramér jimky 250 m
VySka akumulaéniho prostoru 0,23/ m
Vy$Ska havarijniho objemu 1,45 ' m
Mrtvy prostor jimky 0,70/ m
Koéta poklopu 349,83 mn.m
Koéta terénu 349,83 | m n.m
Kéta dna jimky 345,33 m n.m
Kéta max.hladiny 347,42 mn.m
Celkova vy$ka jimky 450 m
Navrh CS4

Pocet pfipojenych obyvatel 69 | EO
Q4=69 x 120 8,28 | m*/den
Qrmaxh 0,92 |l/s
Potfebna akumulace pro Qnmax 221 md
Havarijni objem pro 12h 414 | m?
Vnitfni pramér jimky 250 m
VySka akumulaéniho prostoru 0,15 m
Vy$§ka havarijniho objemu 0,84 m
Mrtvy prostor jimky 0,70/ m
Koéta poklopu 361,55 mn.m
Koéta terénu 361,55 m n.m
Kéta dna jimky 358,35 mn.m
Kota max.hladiny 360,19 mn.m
Celkova vyska jimky 3,200 m

12. Vytyéeni stavby

Vyty€eni je provedeno uréenim soufadnic lomovych bodu v systému JTSK.

Tabulka vyty€ovacich bodu je soucasti pfilohy.
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Priloha ¢.1 — Tabulka vyty¢ovacich bodu

Vytycovaci body stoky A

Cislo bodu

Y

X

CS CoV

771205,42

1064423,83]

S1/A

771201,80

1064424,24}

S2/A

771204,25

1064445,78]

S3/A

771201,80

1064455,81

S4/A

771203,37

1064473,44]

S5/A

771195,41

1064476,85

S6/A

771196,62

1064489,20]

S7/A

771201,52

1064538,906]

S8/A

771206,41

1064588,72

S9/A

771208,57

1064610,63]

S10/A

771212,82

1064652,27]

S11/A

771215,55

1064663,47]

S12/A

771224,96

1064681,37]

S13/A

771242,58

1064707,84]

S14/A

771250,18

1064716,40)

S15/A

771240,61

1064729,46]

S16/A

771197,72

1064734,06]

S17/A

771173,97

1064738,52

S18/A

771163,05

1064744,82

S19/A

771151,37

1064753,40)

§20/A

771145,72

1064760,83]

$21/A

771142,37

1064766,26]

S822/A

771120,74

1064811,34]

§23/A

771104,14

1064842,206]

S24/A

771084,95

1064881,86}

§25/A

771071,77

1064900,65)

$26/A

771048,26

1064928,11

S827/A

771038,95

1064939,644

§28/A

771025,84

1064962,27]

S29/A

771018.73

1064980,71

Vytycovaci body stoky A1

Cislo bodu

Y

X |

S1/A

771201,80

1064424,24]

S30/A1

771198,48

1064395,52

$31/A1

771194,42

1064375,69

S31a/A1

771188,66

1064347,62

$32/A1

771178,84

1064299,71

$33/A1

771173,95

1064251,57]

$34/A1

771170,39

1064201,74]

S35/A1

771171,77

1064192,91

S36/A1

771177,09

1064180,57]

S37/A1

771190,38

1064175,68]

$38/A1

771190,66

1064161,57]

S39/A1

771209,73

1064150,48]

S40/A1

771239,57

1064135,73]

S41/A1

771283,92

1064112,64]

S42/A1

771313,58

1064095,05}

S43/A1

771314,30

1064093,24]

S44/A1

771353,52

1064068,04]

S45/A1

771395,58

1064041,01

S46/A1

771388,37

1064029,37]

S47/A1

771381,98

1064024,10f

S48/A1

771346,88

1064012,80)

S49/A1

771318,49

1064002,97]

Vytyéovaci body stoky A1

cislo bodu

Y

S50/A1

771303,81

X
1063999,7

S$51/A1

771282,73

1063996,84]

$52/A1

771275,02

1063995,79

S53/A1

771258,13

1063991,00

S54/A1

771235,22

1063978,75

S55/A1

771217,05

1063970,744

$56/A1

771192,55

1063963,55

S57/A1

771155,75

1063956,39

S58/A1

771136,24

1063951,57]

S59/A1

771101,69

1063938,71

S60/A1

771084,36

1063934,19

S61/A1

771039,11

1063929,08

S62/A1

770995,01

1063925,344

S63/A1

770969,02

1063923,90

S64/A1

770956,38

1063921,51

S65/A1

770957,48

1063897,90

$66/A1

770956,55

1063887,70

S67/A1

770951,45

1063867,33

$68/A1

770928,84

1063847,91

S69/A1

770920,71

1063834,09

Vytycovaci body stoky A1-1

cislo bodu

Y

X |

S51/A1

771282,73

1063996,84]

$70/A1-1

771283,85

1063969,65

S71/A1-1

771285,92

1063919,69

$72/A1-1

77128799

1063869,74]

Vytycovaci body stoky A1-1-1

cislo bodu
S72/A1-1

Y

771287,99

H
1063869.7

S73/A1-1-1

771283,59

1063868,08

S74/A1-1-1

771251,44

1063860,23

Vytyco

vaci body stoky Az

cislo bodu

Y

X

S8/A

771206,41

1064588,72

S80/A2

771214,30

1064587,944

$81/A2

771263,03

1064581,63

882/A2

771311,77

1064575,31

S83/A2

771320,05

1064616,70

$84/A2

771328,33

1064658,09

S$85/A2

771347,28

1064656,30

Vytycovaci body stoky A3

cislo bodu

Y

X

S14/A

771250,18

1064716,40

S90/A3

771270,10

1064733,61

S91/A3

771268,75

1064744,11

$92/A3

771264,84

1064760,344

S93/A3

771258,59

1064774,21

S94/A3

771250,39

1064783,81

S95/A3

771229,89

1064791,244

S96/A3

771201,85

1064800,86]




Vytycovaci body stoky A3-1

Cislo bodu

Y

X

S91/A3

771268,75

1064744,11

$97/A3-1

771282,43

1064746,51

$98/A3-1

771311,65

1064745,85

S$99/A3-1

771328,84

1064739,98

$100/A3-1

771355,36

1064726,606]

$101/A3-1

771367,65

1064722,76]

Vytycova

ci body stoky A3-1-1

Cislo bodu

Y

X

S98/A3-1

771311,65

1064745,85

$102/A3-1-1

771324,27

1064775,44

$103/A3-1-1

771331,90

1064780,81

$104/A3-1-1

771381,66

1064785,69

S$105/A3-1-1

771392,26

1064790,25)

$106/A3-1-1

771398,18

1064797,98]

$107/A3-1-1

771401,93

1064816,62

S108/A3-1-1

771400,97

1064827,18]

VytyCove

aci body sto

ky A 3-2

Cislo bodu

Y

X

S94/A3

771250,39

1064783,81

$109/A3-2

771253,47

1064805,46}

$109a/A3-2

771252,20

1064814,006]

$110/A3-2

771249,06

1064822,62

S111/A3-2

771242,69

1064832,74]

$112/A3-2

771240,94

1064838,04]

$113/A3-2

771240,51

1064859,18}

S114/A3-2

771239,42

1064889,55)

Vytyéovaci body stoky A4

cislo bodu

Y

S22/A

771120,74

e
1064811,3

$120/A4

771125,95

1064813,78]

S$121/A4

771143,91

1064808,17]

$122/A4

771170,30

1064806,36}

S123/A4

771189,06

1064803,43]

VytyCovaci body stoky A4-1

Cislo bodu

Y

X

S122/A4

771170,30

1064806,36}

$124/A4-1

771171,18

1064819,95

§125/A4-1

771178,73

1064829,35

$126/A4-1

771180,58

1064834,89

$127/A4-1

771184.,91

1064858.60)

Vytycovaci body st

oky B

Cislo bodu

Y

X

Cs1

770141,68

1065010,57]

$200/B

770135,16

1065009,61

$201/B

770134,24

1065005,56}

$202/B

770100,36

1065013,23]

$203/B

770080,25

1065021,87]

$204/B

770067,19

1065033,87]

$205/B

770060,52

1065046,00)

$206/B

770055,89

1065064,11

$207/B

770054,28

1065085,65

$208/B

770054,74

1065112,00)

$209/B

770060,70

1065160,69

$210/B

770064,14

1065196,344

$211/B

770063,40

1065204,43)

Vytycovaci body s

oky B

cislo bodu

Y

X

S212/B

770060,64

1065230,07]

$213/B

770057,20

1065257,88

$214/B

770051,44

1065307,55

$215/B

770045,88

1065357,244

$216/B

770040,31

1065406,93

$217/B

770034,62

1065456,60

$218/B

770029,22

1065506,31

§219/B

770025,33

1065540,83

$220/B

770021,45

1065575,34]

§221/B

770017,11

1065613,59

§222/B

770012,77

1065651,83

$223/B

770009,44

1065681,77]

§224/B

770007,29

1065703,98

$8225/B

770003,95

1065733,06

$226/B

770000,63

1065764,20

§227/B

769997,31

1065795,33

$228/B

769993,77

1065832,28

§229/B

769993,69

1065837,944

§230/B

769985,27

1065845,62

$231/B

769952,64

1065853,20

$232/B

769933,91

1065853,67]

Vytycovaci body stoky B1

cislo bodu

e —
S5200/B

Y

X

770135,16

1065009,61

$240/B1

770133,28

1065022,41

$241/B1

770142,81

1065054,19

§242/B1

770147,64

1065077,73

$243/B1

770145,25

1065086,53

$244/B1

770130,31

1065095,91

Vytycovaci body stoky Bg-1

cislo bodu

Y

X

S201/B

770134,24

1065005,56

L1/B2-1

770133,62

1065002,30

L2/B2-1

770136,47

1065001,82

L3/B2-1

770161,44

1065000,49

L4/B2-1

770168,90

1065000,59

L5/B2-1

770182,75

1065000,52

L6/B2-1

770193,82

1065001,37]

L7/B2-1

770205,46

1065004,33

L8/B2-1

770212,62

1065007,02

L9/B2-1

770223,39

1065012,47]

L10/B2-1

770242,85

1065026,63

L11/B2-1

770261,90

1065034,71

L12/B2-1

770271,43

1065039,78

L13/B2-1

770285,54

1065050,22

L14/B2-1

770294,83

1065055,97]

L15/B2-1

770309,20

1065063,92

L16/B2-1

770323,83

1065071,22

L17/B2-1

770341,76

1065078,32

PH/B2-1

770363,10

1065082,41

Vytycovaci body stoky B4

cislo bodu

Y

X

5230/B

769985,27

1065845,62

L1/B4

769994,98

1065887,68

L2/B4

770000,38

1065909,40

PH/B4

770022,37

1065905,03




Vytycovaci body s

oky C

Cislo bodu

Y

X

CS2

769856,11

1065882,33}

§300/C

769858,57

1065880,85)

$301/C

769865,46

1065882,88}

$302/C

769868,98

1065871,19

§303/C

769879,18

1065862,18]

$304/C

769895,54

1065857,09

Vytycovaci body stoky C1

Cislo bodu

Y

X

S300/C

769858,57

1065880,85)

§310/C1

769854,60

1065874,23]

3311/C1

769810,35

1065850,944

§312/C1

769800,59

1065845,48]

§313/C1

769773,22

1065839,02

$314/C1

769733,44

1065829,24}

§315/C1

769687,80

1065817,87|

$316/C1

769639,76

1065804,01

$317/C1

769605,66

1065791,53]

Vytycovaci body stoky C1-1

Cislo bodu

Y

X

S301/C

769865,46

1065882,88}

$318/C1-1

769861,69

1065895,38]

$319/C1-1

769857,70

1065938,93}

$320/C1-1

769853,43

1065955,17]

§321/C1-1

769846,03

1065970,906]

§322/C1-1

769843,64

1065980,79

§323/C1-1

769842,64

1066003,34]

$324/C1-1

769839,54

1066012,03]

$325/C1-1

769821,16

1066038,60)

$326/C1-1

769802,79

1066065,17]

§327/C1-1

769797,57

1066074,24|

$328/C1-1

769794,32

1066096,84]

$329/C1-1

769788,91

1066120,50}

$330/C1-1

769779,03

1066159,54]

Vytycova

ci body stoky C1-1-1

Cislo bodu

Y

X

$§320/C1-1

769909,66

1065986,52

8331/C1-1-1

769894,65

1065981,73}

§332/C1-1-1

769877,36

1065969,08]

8333/C1-1-1

769861,54

1065957,86}

$334/C1-1-1

769853.,43

1065955,17]

Vytycéovaci body stoky C1-2

Cislo bodu

Y

X |

S311/C1

769810,35

1065850,94]

$335/C1-2

769799.69

1065857,721

Vytycovaci body st

oky D

Cislo bodu

Y

X |

S229/B

769993,69

1065837,94]

$400/D

770011,45

1065838,23}

$401/D

770032,15

1065840,58]

$402/D

770047,99

1065845,18]

$403/D

770076,25

1065857,05

$404/D

770103,68

1065870,01

$405/D

770127,49

1065881,14]

Vytycovaci body s

oky D

cislo bodu

Y

X

S406/D

770151,93

1065893,52

$407/D

770176,78

1065906,96

5408/D

770200,74

1065920,45

$409/D

770232,77

1065937,80

$410/D

770253,34

1065949,57

$411/D

770269,79

1065959,70

$412/D

770289,33

1065973,24|

$413/D

770302,12

1065982,86

$414/D

770312,86

1065991,34]

$415/D

770334,14

1066010,65

$416/D

770355,41

1066029,95

$417/D

770371,44

1066039,97]

$418/D

770388,54

1066046,544

$419/D

770411,05

1066052,54]

$420/D

770420,49

1066055,05

$421/D

770439,13

1066058,60

$422/D

770459,70

1066059,09

$423/D

770479,98

1066056,58

$424/D

770510,80

1066050,55

$425/D

770553,68

1066042,644

$426/D

770594,10

1066034,91

8427/D

770603,28

1066030,97]

$428/D

770641,95

1066030,63

8429/D

770691,95

1066030,60

$430/D

770741,95

1066030,56

$431/D

770770,54

1066031,76

$432/D

770775,61

1066032,77]

$433/D

770765,89

1066081,81

$434/D

770756,18

1066130,86

$435/D

770749,06

1066166,78

$436/D

770739,02

1066215,76

8437/D

770733,54

1066242,49

$438/D

770723,83

1066289,92

$439/D

770713,79

1066338,90

$440/D

770703,76

1066387,89

$441/D

770693,73

1066436,87]

$442/D

770687,46

1066467,49

$443/D

770678,54

1066510,28

S444/D

770668,34

1066559,22

8445/D

770658,26

1066607,58

$446/D

770652,97

1066633,05

$447/D

770642,79

1066682,00

$448/D

770639,59

1066697,41

$449/D

770616,01

1066710,65

$450/D

770607,15

1066725,23

$451/D

770604,35

1066736,23

$452/D

770595,11

1066785,37]

$453/D

770585,87

1066834,51

$454/D

770583,68

1066846,16

$455/D

770585,02

1066860,041

$456/D

770604,11

1066882,08

$457/D

770610,87

1066892,30

$458/D

770615,80

1066905,90

$459/D

770616,83

1066916,21

$460/D

770612,79

1066948,344

$461/D

770606,31

1066993,77]

$462/D

770599,83

1067039,20

$463/D

77059891

1067057,94]




Vytycovaci body stoky D1

Cislo bodu

Y

S419/D

770411,05

X
1066052,5

§470/D1

770425,03

1066100,54]

$471/D1

770438,66

1066147,38]

$472/D1

770448,30

1066180,49

$473/D1

770457,60

1066212,42

$474/D1

770500,57

1066206,51

3$475/D1

770543.55

1066200,59

Vytyéovaci body stoky D2

Cislo bodu

Y

X

S423/D

770479,98

1066056,58]

3$480/D2

770505,01

1066092,04}

$481/D2

770530,04

1066127,50]

$482/D2

770554,71

1066156,20)

Vytycovaci body stoky D3

Cislo bodu

Y

X

S427/D

770603,28

1066030,97]

$490/D3

770609,15

1066044,64]

$491/D3

770606,56

1066077,41

§492/D3

770604,84

1066115,63}

$493/D3

770602,57

1066127,59

$494/D3

770590,42

1066160,51

$495/D3

770578,27

1066193,43}

$496/D3

770565,56

1066216,006]

$497/D3

770545,15

1066248,57]

$498/D3

770538,67

1066262,86}

$499/D3

770533,40

1066282,95)

$500/D3

770531,15

1066298,38]

$501/D3

770532,63

1066348,35

§502/D3

770531,67

1066374,83]

$503/D3

770521,80

1066421,93}

$504/D3

770516,79

1066451,86}

$505/D3

770511,77

1066481,78]

$506/D3

770509,16

1066491,55

$507/D3

770494,12

1066536,50)

$508/D3

770486,63

1066555,30)

$509/D3

770473,67

1066580,09

$510/D3

770460,94

1066602,39

$511/D3

770445,01

1066623,26}

$512/D3

770412,74

1066661,45)

$513/D3

770381,85

1066700,77]

$514/D3

770351,77

1066740,71

8515/D3

770321,69

1066780,64]

$516/D3

770312,88

1066793,48}

8517/D3

770302,77

1066811,29

$518/D3

770292,64

1066840,81

$519/D3

770276.,97

106687818}

Vytycéovaci body stoky D3-1

Cislo bodu

Y

X

S503/D3

770521,80

1066421,93]

$520/D3-1

770485,01

1066419,544

$521/D3-1

770477,02

1066421,57]

Vytycovaci body stoky D4

e ——
S530/D5

cislo bodu

Y

X

770777,76

1066024,36

PH/D4

770790,61

1065959,844

Vytycovaci body stoky D5

cislo bodu

Y

X

$432/D

770775,61

1066032,77]

$530/D5

770777,76

1066024,36

Vytycovaci body stoky D6

cislo bodu

Y

X

S437/D

770733,54

1066242,49

$540/D6

770772,00

1066253,08

$541/D6

770810,56

1066263,70

8542/D6

770849,13

1066274,33

$543/D6

770886,41

1066284,60

Vytyco

vaci body stoky D7

cislo bodu

Y

X

Cs4

770570,36

1066448,86

$550/D7

770569,51

1066457,02

$551/D7

770593,77

1066459,57

8552/D7

770631,99

1066462,80

$553/D7

770670,22

1066466,03

Vytycovaci body stoky D7-1

cislo bodu
Reiga

Y

X

S550/D7

770569,51

1066457,02

§554/D7-1

770562,52

1066456,28

$555/D7-1

770545,76

1066450,43

$556/D7-1

770539,70

1066444.96

Vytycovaci body stoky D7-g

cislo bodu

Y

X

S551/D7

770593,77

1066459,57

8557/D7-2

770584,83

1066500,61

$558/D7-2

770586,41

1066503,57]

$559/D7-2

770574,95

1066571,75

$560/D7-2

770576,92

1066576,43

8561/D7-2

770598,74

1066578,37]

VytyCove

aci body stoky D7-2-1

cislo bodu

epm—
S558/D7-2

Y

X

770586,41

1066503,5

$562/D7-2-1

770622,51

1066506,20

$563/D7-2-1

770658,61

1066508,82

Vytyco

vaci body stoky D8

cislo bodu

Y

X

Cs4

770570,36

1066448,86

L1/D8

770570,98

1066445,23

L2/D8

770571,29

1066427,95

PH/D8

770576,68

1066413,76




Vytycovaci body stoky E

Cislo bodu

Y

CS3

771804,30

S
1066571,7

S600/E

771809,89

1066575,25)

S601/E

771817,54

1066580,06}

$602/E

771816,22

1066587,29

S603/E

771864,80

1066596,16]

S604/E

771858,33

1066632,55

S605/E

771851,86

1066668,95

S606/E

771844,78

1066718,44]

S607/E

771838,94

1066745,90)

S608/E

771832,49

1066776,30)

Vytycovaci body stoky §1

cislo bodu
S600/E

Y

X 1

T 771809,89

1066575,25

S610/E1

771819,34

1066568,58]

S611/E1

771825,81

1066555,66}

S612/E1

771832,57

1066532,05)

S613/E1

771835,21

1066515,76]

S614/E1

771839,36

1066498,13}

S615/E1

771842,04

1066490.044

Vytycovaci body stoky §1-1

Cislo bodu

Y

ey —
S615/E1

771842,04

S
1066490,0

L1/E1-1

771852,46

1066464,80)

PH/E1-1

771861,86

1066440,03]

Vytycovaci body stoky E2

¢islo bodu

Y

X

S600/E

771809,89

1066575,25

$620/E2

771805,72

1066583,35)

3$621/E2

771802,71

1066589,20)

$622/E2

771779,09

1066614,68]

$623/E2

771772,33

1066651,68]

$624/E2

771765,58

1066688,68}

S625/E2

771759,41

1066719,47]

$626/E2

771754,79

1066733,83}

$627/E2

771753,81

1066752,57]

$628/E2

771745,55

1066774,17}

S629/E2

771727.59

1066820.83}

Vytycovaci body stoky E2-1

Cislo bodu
S620/E2

Y

X__J

771805,72

1066583,35)

$630/E2-1

771775,66

1066569,70)

$631/E2-1

771749,23

1066529,47]

$632/E2-1

771737,85

1066526,14]

$633/E2-1

771689,82

1066512,26]

$634/E2-1

771642,48

1066496,17]

$635/E2-1

771601,38

1066483,55

$636/E2-1

771575,02

1066476,21

$637/E2-1

771562,76

1066472,76]

$638/E2-1

771530,71

1066463,75

$639/E2-1

771498,65

1066454,75)

$640/E2-1

771495,77

1066465,30)

$641/E2-1

771488,18

1066514,22

S642/E2-1

771480,52

1066563,63]

Vytycovaci body stoky E2-1-1

pm———
S631/E2-1

cislo bodu

Y

X

771749,23

1066529,47]

$643/E2-1-1

771747,79

1066516,70

8644/E2-1-1

771745,03

1066509,73

$645/E2-1-1

771742,16

1066495,13

S646/E2-1-1

771740,04

1066486,93

Vytycovaci body stok

E2-1-1-1

ep—
S646/E2-1-1

cislo bodu

Y

X

771740,04

1066486,93

L1/E2-1-1-1

771729,20

1066457,92

L2/E2-1-1-1

771728,84

1066452,72

PH/E2-1-1-1

771725,83

1066440,15

Vytycove

aci body stoky E2-1-2

cislo bodu

Y

X

S637/E2-1

771562,76

1066472,76

$647/E2-1-2

771560,92

1066479,55

$648/E2-1-2

771555,18

1066519,244

S649/E2-1-2

771548,51

1066565,35]

Vytycovaci body stok

E2-1-2-1

e ——
S649/E2-1-2

¢islo bodu

Y

x__]

771548,51

1066565,35

L1/E2-1-2-1

771541,25

1066615,06

L2/E2-1-2-1

771473,15

1066604,61

PH/E2-1-2-1

771478,43

1066573,58

Vytycovaci body stoky E3

——e—
S603/E

cislo bodu

Y

X

771864,80

1066596,16

L1/E3

771866,35

1066595,05

L2/E3

771885,51

1066591,97]

L3/E3

771907,99

1066578,40

L4/E3

771921,68

1066561,97]

L5/E3

771932,10

1066538,07]

L6/E3

771940,24

1066523,43

L7/E3

771943,87

1066518,89

L8/E3

771957,16

1066508,60

PH/E3

771973,17

1066500,28

Vytycovaci body stoky E4

———
S607/E

cislo bodu

Y

771838,94| 1066745,90

X

$650/E2

771799,33

1066737,48

$651/E2

771780,26

1066731,53




Vytycovaci body vytlaku V1

Cislo bodu

Y

X

S26/A

771048,26

1064928,11

L1/V1

771041,00

1064923,49

L2/V1

771026,72

1064929,96}

L3/V1

771008,68

1064938,06}

RS1

770970,26

1064947 ,47]

L4/V1

770880,78

1064969,37|

L5/V1

770849,45

1064975,97]

L6/V1

770829,94

1064983,606]

L7/V1

770803,52

1064986,77]

L8/V1

770776,02

1064993,306]

L9/VA1

770764,12

1064995,18]

L10/V1

770734,27

1064996,09

L11/V1

770727,21

1064988,13]

L12/V1

770724,82

1064988,50)

L13/V1

770717,78

1064996,75)

L14/V1

770702,97

1064999,88}

L15/V1

770645,33

1065015,70]

L16/V1

770605,66

1065026,62

L17/V1

770591,82

1065033,71

L18/V1

770514,28

1065055,18]

L19/V1

770485,88

1065064,12

L20/V1

770456,64

1065072,93}

L21V1(RS2)

770431,89

1065080,07]

L22/V1

770405,02

1065079,80)

L23/V1

770378,59

1065077,795

L24/V1

770369,04

1065083,04]

L25/V1

770341,90

1065077,84]

L26/V1

770324,04

1065070,77]

L27/V1

770309,43

1065063,48]

L28/V1

770295,09

1065055,544

L29/V1

770285,82

1065049,81

L30/V1

770271,69

1065039,36}

L31/V1

770262,12

106503426}

L32/V1

770243,10

1065026,19

L33/V1

770223,65

1065012,04}

L34/V1

770212,83

1065006,56]

L35/V1

770205,61

1065003,85

L36/V1

770193,90

1065000,87]

L37/V1

770182,77

1065000,02

L38/V1

770168,90

1065000,09

L39/V1

770161,43

1064999,99

L40/V1

770141,91

1065001,03}

L41/V1

770141,71

1065008,61

CS1

770141,68

1065010,57]

Vytycovaci body vy

laku V2

cislo bodu

Y

X

S$232/B

769933,91

1065853,67]

L1/v2

769900,76

1065856,21

L2/v2

769895,65

1065856,44]

L3/v2

769878,88

1065861,64]

L4/v2

769868,46

1065870,85|

L5/vV2

769865,06

1065882,14]

L6/v2

769857,79

1065879,99

L7/vV2

769856,94

1065880,25

CS2

769856,11

1065882,33

Vytycovaci body vytlaku V3

cislo bodu

Y

X

S445/D

770658,27

1066607,59

L1/V3

770790,72

1066633,99

L2/V3

771163,94

1066710,13

L3/V3

771182,88

1066721,99

L4/V3

771364,39

1066684,79

L5/V3

771463,53

1066655,27]

L6/V3

771471,69

1066604,99

L7/V3

771541,75

1066615,744

L8/V3

771549,10

1066565,44]

L9/V3

771555,78

1066519,33

L10/V3

771561,51

1066479,67]

L11/V3

771563,50

1066472,35

L12/V3

771575,18

1066475,63

L13/V3

771601,55

1066482,97]

L14/V3

771642,66

1066495,60

L15/V3

771690,00

1066511,69

L16/V3

771738,02

1066525,56

L17/V3

771749,61

1066528,95

L18/V3

771776,07

1066569,23

L19/V3

771792,82

1066576,84]

L20/V3

771801,72

1066576,78]

CS3

771804,30

1066571,74]

Vytycovaci body vytlaku V4

cislo bodu
S422/D

Y

X

770687,46

1066467,49

L1/v4

770670,28

1066465,24]

L2/vV4

770632,06

1066462,01

L3/vV4

770593,85

1066458,77]

L4/vV4

770570,38

1066456,30

L5/vV4

770570,99

1066450,59

CS4

770570,36

1066448,86




Priloha ¢.2

Posouzeni na vztlak €S COV

1. Vstupni udaje

Vnitfni pramér CS 2,50 m
Svétla vyska CS 5,39 m
Tloustka dna CS 200 mm
Tloustka stény CS 150 mm
Tloustka vika CS 220 mm
Vstupni otvor Sitka 600 mm
Vstupni otvor délka 600 mm
Montazni otvor Sifka 600 mm
Montazni otvor délka 900 mm

Kéta vrchu konstrukce 308,50 m n.m
Kéta dna — spodni lic 302,70 m n.m
Kéta dna — horni lic 302,90 m n.m
Kéta HPV 304,60 m n.m

2. Tiha konstrukce
soucinitel zatizeni Y = 0,9

objemova tiha zelezobetonu y, = 25,0 kNm=

Dno Gq: = 7 1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,402 — 1,25%) x 5,39 x 25,0 = 168,12 kN
Viko jimky Gy = (r x 1,402 - 0,6% 0,6x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
T Gi= 227,17 kN

3. Vypoétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, = %(Gixy) = 227,17 x 0,9 = 204,45 kN

4. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h, = 304,60 — 302,70 =1,90 m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 x 1,90 = 19,0 KNm™
Celkova plocha dna nadrze A=n x1,40%= 6,16 m?
Vyslednice Fua = Guats- A=19,0x6,16 = 116,99 kN

5. Posouzeni stability

Yu =1,10
Ystp = 1,00
Yu-Fuw=1,1x116,99 kN = 128,69 kN < ysp X 204,45 = 204,45 kN

Jimka nevyplave, neni nutné navrhovat opatreni



Priloha ¢.2

Posouzeni na vztlak akumulaéni jimky u CS COV

1. Vstupni udaje

Vnitfni pramér CS 2,50 m
Svétla vyska CS 5,09 m
Tloustka dna CS 200 mm
Tloustka stény CS 150 mm
Tloustka vika CS 220 mm
Vstupni otvor Sitka 600 mm
Vstupni otvor délka 600 mm

Kéta vrchu konstrukce 308,50 m n.m
Kéta dna — spodni lic 303,00 m n.m
Kéta dna — horni lic 303,20 m n.m
Kéta HPV 304,60 m n.m

2. Tiha konstrukce
soucinitel zatizeni Y = 0,9

objemova tiha Zelezobetonu vy, = 25,0 kNm*

Dno Gq; = 7 1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,402 — 1,25%) x 5,09 x 25,0 = 158,75 kN
Viko jimky Gy = (n x 1,402 - 0,6%) x 0,22 x 25,0 = 31,16 kN
T Gi= 220,70 kN

3. Vypoétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =2(Gixyy) = 220,70 x 0,9 = 198,63 kN

4. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

VySka vodniho sloupce h, = 304,60 — 303,00 =1,60 m
Zatizeni vztlakem Ovzts = 10,0 x 1,60 = 16,0 KNm™
Celkova plocha dna nadrze A=n x1,40%= 6,16 m?
Vyslednice Fuw = Qvzs. A=16,0x 6,16 = 98,52 kN

5. Posouzeni stability

Yu =1,10
Ystp =1,00
Yu - Fuwa=1,1x98,52 kN = 108,37 kN < v5, X 198,63 = 198,63 kN

Jimka nevyplave, neni nutné navrhovat opatieni



Priloha ¢.2

Posouzeni na vztlak €S1

1. Vstupni udaje

Vnitfni pramér CS 2,50 m
Svétla vyska CS 4,69 m
Tloustka dna CS 200 mm
Tloustka stény CS 150 mm
Tloustka vika CS 220 mm
Vstupni otvor Sitka 600 mm
Vstupni otvor délka 600 mm
Montazni otvor Sifka 600 mm
Montazni otvor délka 900 mm

Kéta vrchu konstrukce 325,15 m n.m
Kéta dna — spodni lic 320,05 m n.m
Kéta dna — horni lic 320,25 m n.m
Kéta HPV 323,45 m n.m

2. Tiha konstrukce
soucinitel zatizeni Y = 0,9

objemova tiha zelezobetonu y, = 25,0 kNm=

Dno Gq: = 7 1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,402 — 1,25%) x 4,69 x 25,0 = 146,26 kN
Viko jimky Gy = (r x 1,402 - 0,6% 0,6x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
T Gi= 205,31 kN

3. Vypoétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =Z(Gixy) = 205,31 x0,9 = 184,78 kN

4. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h, = 323,45 - 320,05 =3,40 m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 x 3,40 = 34,0 KNm™
Celkova plocha dna nadrze A=n x1,40%= 6,16 m?
Vyslednice Fuva = Quats - A= 34,0 x 6,16 = 209,36 kN

5. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua = 1,1 x 209,36 kN = 230,29 kN < ysp x 184,78 = 184,78 kN
Jimka vyplave, nutné opatreni

Vzhledem k tomu, ze samotna jimka vyplave, je nutné navrhnout opatfeni. Je navrzeno obetonovani
jimky betonem 11.0,8m a vySky 2,1m. Opétovné posouzeni stability s obetonovanim jimky je provedeno
v nasledujicim odstavci.



Priloha ¢&.2

6. Tiha konstrukce vé.obetonovani CS
soucinitel zatizeni Y = 0,9
objemova tiha betonu y, = 23,0 kNm?

objemova tiha Zelezobetonu vy, = 25,0 kNm*

Dno Gy = n 1,40% x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,40% — 1,25%) x 4,69 x 25,0 = 146,26 kN
Viko jimky Gy, = (r x1,40%-0,6%-0,6x0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
Obetonovani jimky Goi = n(2,22-1,4%) x 2,1 x23,0=437,01 kN
> Gi= 642,32 kN

7. Vypocétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =2(Gixy) = 642,32 x 0,9 = 578,09 kN

8. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h, = 323,45 - 320,05 =3,40 m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 x 3,40 = 34,0 KNm™
Celkova plocha dna nadrze A=n x2,20°=15,21 m?
Vyslednice Fuva = Qvats . A = 34,0 x 15,21 = 516,98 kN

9. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua=1,1x516,98 kN = 568,68 kN < y x 578,09 = 578,09 kN
Podminka je splnéna

Cerpaci stanice CS1 vyhovi na vztlak pfi navrzeném opatfeni s obetonovanim jimky.



Priloha ¢.2

Posouzeni na vztlak €S2

1. Vstupni udaje

Vnitfni pramér CS 2,50 m
Svétla vyska CS 3,99 m
Tloustka dna CS 200 mm
Tloustka stény CS 150 mm
Tloustka vika CS 220 mm
Vstupni otvor Sitka 600 mm
Vstupni otvor délka 600 mm
Montazni otvor Sifka 600 mm
Montazni otvor délka 900 mm

Kéta vrchu konstrukce 344,15 m n.m
Kéta dna — spodni lic 339,75 m n.m
Kéta dna — horni lic 339,95 m n.m
Kéta HPV 342,70 m n.m

2. Tiha konstrukce
soucinitel zatizeni Y = 0,9

objemova tiha zelezobetonu y, = 25,0 kNm=

Dno Gq: = 7 1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,402 — 1,25%) x 3,99 x 25,0 = 124,41 kN
Viko jimky Gy = (r x 1,402 - 0,6% 0,6x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
T Gi= 183,46 kN

3. Vypoétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =Z(Gixy) = 183,46 x 0,9 = 165,11 kN

4. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h,=342,70 - 339,75 =2,95m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 X 2,95 = 29,5 KNm
Celkova plocha dna nadrze A=n x1,40%= 6,16 m?
Vyslednice Fua = Quats - A=29,5x6,16 = 181,65 kN

5. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua=1,1x 181,65 kN = 199,81 kN < vs, x 183,46 = 183,46 kN
Jimka vyplave, nutné opatreni

Vzhledem k tomu, ze samotna jimka vyplave, je nutné navrhnout opatfeni. Je navrzeno obetonovani
jimky betonem 11.0,8m a vySky 1,8m. Opétovné posouzeni stability s obetonovanim jimky je provedeno
v nasledujicim odstavci.



Priloha ¢&.2

6. Tiha konstrukce vé.obetonovani CS
soucinitel zatizeni Y = 0,9
objemova tiha betonu y, = 23,0 kNm?

objemova tiha Zelezobetonu vy, = 25,0 kNm*

Dno Gy = n 1,40% x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,40% — 1,25%) x 3,99 x 25,0 = 124,41 kN
Viko jimky Gy, = (r x1,40%-0,6%-0,6x0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
Obetonovani jimky Goi = n(2,22-1,4%) x 1,8 x 23,0 = 374,58 kN
> Gi= 558,04 kN

7. Vypocétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =2(Gixy) = 558,04 x 0,9 = 502,23 kN

8. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h,=342,70 - 339,75 =2,95m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 X 2,95 = 29,5 KNm
Celkova plocha dna nadrze A=n x2,20°=15,21 m?
Vyslednice Fua = Quats - A =29,5 x 15,21 = 448,56 kN

9. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua = 1,1 x 448,56 kN = 493,41 kN < v, X 502,23 = 502,23 kN
Podminka je splnéna

Cerpaci stanice CS2 vyhovi na vztlak pfi navrzeném opatfeni s obetonovanim jimky.



Priloha ¢.2

Posouzeni na vztlak €S3

1. Vstupni udaje

Vnitfni pramér CS 2,50 m
Svétla vyska CS 4,19 m
Tloustka dna CS 200 mm
Tloustka stény CS 150 mm
Tloustka vika CS 220 mm
Vstupni otvor Sitka 600 mm
Vstupni otvor délka 600 mm
Montazni otvor Sifka 600 mm
Montazni otvor délka 900 mm

Kéta vrchu konstrukce 349,73 m n.m
Kéta dna — spodni lic 34513 mn.m
Kéta dna — horni lic 345,33 m n.m
Kéta HPV 348,70 m n.m

2. Tiha konstrukce
soucinitel zatizeni Y = 0,9

objemova tiha zelezobetonu y, = 25,0 kNm=

Dno Gq: = 7 1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,402 — 1,25%) x 4,19 x 25,0 = 130,65 kN
Viko jimky Gy = (r x 1,402 - 0,6% 0,6x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
T Gi= 189,70 kN

3. Vypoétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =Z(Gixy) = 189,70 x 0,9 = 170,73 kN

4. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h, = 348,70 — 345,13 = 3,57 m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 x 3,57 = 35,7 KNm
Celkova plocha dna nadrze A=n x1,40%= 6,16 m?
Vyslednice Fuva = Quats . A=35,7x6,16 = 219,82 kN

5. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua = 1,1 x219,82 kN = 241,81 kN < vs, x 170,73 = 170,73 kN
Jimka vyplave, nutné opatreni

Vzhledem k tomu, ze samotna jimka vyplave, je nutné navrhnout opatfeni. Je navrzeno obetonovani
jimky betonem 11.0,8m a vySky 2,3m. Opétovné posouzeni stability s obetonovanim jimky je provedeno
v nasledujicim odstavci.
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6. Tiha konstrukce vé.obetonovani CS
soucinitel zatizeni Y = 0,9
objemova tiha betonu y, = 23,0 kNm?

objemova tiha Zelezobetonu vy, = 25,0 kNm*

Dno Gy = n 1,40% x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN
Stény jimky Ger = 7 (1,40% — 1,25%) x 4,19 x 25,0 = 130,65 kN
Viko jimky Gy, = (r x1,40%-0,6%-0,6x0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN
Obetonovani jimky Goi = n(2,22-1,4%)x2,3x23,0=478,63 kN
> Gi= 668,33 kN

7. Vypocétovy odpor proti nadzvednuti tlakem

U, =2(Gixy) = 668,33 x 0,9 = 601,50 kN

8. Vyslednice sil od extrémniho zatizeni vztlakem

Vy8ka vodniho sloupce h, = 348,70 — 345,13 = 3,57 m
Zatizeni vztlakem Ovts = 10,0 x 3,57 = 35,7 KNm™
Celkova plocha dna nadrze A=n x2,20°=15,21 m?
Vyslednice Fuva = Qvats . A = 35,7 x 15,21 = 542,83 kN

9. Posouzeni stability

Yu =1,10

Ysto =1,00

Yu - Fua = 1,1 x 542,83 kN = 597,11 kN < v5, X 601,50 = 601,50 kN
Podminka je splnéna

Cerpaci stanice CS3 vyhovi na vztlak pfi navrzeném opatfeni s obetonovanim jimky.
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