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1. Technické řešení  

Předmětem  stavebního  objektu  je  splašková  kanalizace  pro  obce  Lážovice  (vč.osad  Lážovičky

a Nové Dvory), Osov (vč.místní části Osovec) a Skřipel.

Je navržen kombinovaný způsob odvádění splaškových vod z důvodu konfigurace terénu, který je

tvořen gravitačními stokami, tlakovými stokami a pěti čerpacími stanicemi s výtlaky.

Obec Lážovice je celá odkanalizována gravitačně. Kanalizační síť je navržena jako větevná s hlavní

stokou A, která je svedena do centrální čerpací stanice ČS ČOV v areálu ČOV a z té jsou výtlakem

dopravovány splaškové vody na ČOV.

Osada Lážovičky je odkanalizována gravitačně a napojena do stoky A před nátokem na ČS ČOV.

Osada Nové Dvory je gravitačně svedena do ČS1, která je umístěna naproti kapličce. Západní část

osady, vlevo od rybníka, a severní část je nutno odkanalizovat tlakovou stokou, která bude zaústěna

do stoky B. Je to z důvodu hlubokého koryta místní vodoteče, hráze rybníka a konfigurace terénu.

Výtlak z ČS1 bude veden podél silnice do Lážovic, kde bude zaústěn do stoky A.

Obec Osov je z velké části odkanalizována gravitačně. V severozápadní části obce pro dům č.p.44 je

navržena tlaková stoka. Lokalita  nad rybníkem Palivčák  je  svedena gravitačně do čerpací  stanice

ČS4,  pouze pro domy č.p.13,  14  a 15 je  navržena tlaková stoka zaústěná do této  ČS.  Výtlak  je

zaústěn do stoky D. Hlavní stoka D je vedena do místní části Osovec, kde je napojena na stoku B,

která  vede  polní  cestou  do  Nových  Dvorů.  Ve  východní  části  Osovce  je  navržena  gravitační

kanalizace, která je svedena do čerpací stanice ČS2. ČS2 je umístěna naproti kapličce v blízkosti

vodoteče. Výtlak je zaústěn do stoky B. V jihozápadní části Osovce je navržena tlaková kanalizace

z důvodu morfologie terénu a je zaústěna do stoky B.

V obci Skřipel je navržena kombinace gravitační a tlakové kanalizace, která je svedena do čerpací

stanice ČS3,  umístěné v centru obce u kostela.  Výtlak  z této ČS je veden ze Skřipele do Osova

a zaústěn do gravitační stoky D.

Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Do splaškové kanalizace smějí být

zaústěny pouze odpadní  vody splaškového charakteru,  tj.  odpad ze sociálního  zařízení a kuchyní

jednotlivých  nemovitostí,  resp.  drobných  provozů  a  občanské  vybavenosti  v  které  se  v  obcích

vyskytují. V žádném případě nesmí být do splaškové kanalizace zaústěny dešťové vody.

Směrové vedení navržených kanalizačních stok je patrné z přílohy Stavební situace  v měřítku 1:500.

Výškové řešení je provedeno ve formě podélných profilů.

Požadavky NPÚ územního pracoviště středních Čech  na trasy kanalizace podél alejí budou dle

dohody splněny. Musí být ochráněny stávající aleje i koridor pro budoucí obnovu alejí.

Výtlak  V1 bude uložen tak, aby ochranné pásmo kanalizace zasahovalo  maximálně k patě svahu

komunikace  (min.3m  od  paty  svahu)  a  bude  proveden  bezvýkopovou  metodou.  Stoka  A1  bude

uložena ve vzdálenosti min.1,5m od kraje orby směrem do pole a min.6m od kraje vozovky. Stoka B

bude uložena v ose komunikace.
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2. Gravitační kanalizace  

Trubní vedení, způsob uložení, zásypy

Gravitační  kanalizace je  navržena  z  hladkého plnostěnného PP kanalizačního potrubí  DN300,

min.SN10. Kanalizace bude prováděna v otevřené rýze, svisle pažené hydraulicky rozpínanými boxy.

Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech

musí být dodržena ČSN 733050.

Potrubí  bude  uloženo  do  výkopu na  lože  o  tl.  15  cm ze štěrkopísku frakce 8-32 mm.  Lože  pod

potrubím  bude  rovné  a  zhutněné  na  85%  PS.  Při  pokládce  potrubí  je  potřeba  aby  potrubí  bylo

podepřeno rovnoměrně po celé délce, aby  potrubí po pokládce pevně drželo, aby se neposouvalo při

zasypávání,  potrubí  bylo  dostatečně  upevněno  po  stranách,  aby  se  zabránilo  nepříznivým

deformacím. Po zkontrolované pokládce bude potrubí obsypáno štěrkopískem frakce 8-32 do výšky

30 cm nad potrubí, se zhutněním na 95 % PS. Obsypová zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí,

ale zahazovat opatrně mezi každým stlačením vrstvou o tloušťce nejvýše 30 cm, což odpovídá asi

20  cm  tloušťce  vrstvy  po  stlačení.  Zbylá  část  výkopu  bude  zasypána  výkopovou  zeminou  po

odstranění velkých kamenů. Zhutnění  bude prováděno po jednotlivých vrstvách. Tento zásyp bude

rovněž zhutněn, míra zhutnění pláně bude 95%. Obsypová zemina bude sypána z přiměřené výšky,

aby nedošlo k poškození potrubí.  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách vždy po obou stranách

trubky.  Vlastní  hutnění  bude  prováděno  ručně  nebo  lehkými  strojními  dusadly,  nehutní  se  nad

vrcholem trubky. Při  hutnění je nutné dbát na to,  aby se potrubí výškově či směrově neposunulo,

zvláště dobře je nutné hutnění zeminy do dosažení jedné třetiny trubky.

V žádném případě nesmí být přebytečná zemina ani jiný stavební materiál skladován v blízkosti řeky

a potoků v záplavovém území a na komunikacích.

Kanalizační šachty

Na  stokách  jsou  v  maximálních  vzdálenostech  50,0m  na  přímé  trase  a  ve  všech  směrových

a  výškových  lomech  navrženy  typové  prefabrikované  kanalizační  vstupní  šachty.  V  místě

nedostatečného nadloží jsou šachty provedeny jako zkrácené. Vzhledem k nutné vodotěsnosti stok

jsou revizní šachty navrženy z prefabrikátů těsněných gumovými kroužky.

Normální šachta

Spodek  šachet  je  navržen  z  prefabrikovaného  šachtového  dna  průměru  1000mm,  na  který  jsou

osazeny  rovné  skruže  stejného  průměru  výšky  250  mm.  Následuje  přechodová  skruž  průměru

1000/600mm.  Na tuto  skruž je  osazen těžký kruhový  litinový  poklop  průměru  600mm,  podložený

rektifikačními  prstenci  do  příslušné  nivelety.  Všechny  šachtové  prefabrikáty  budou  vybaveny

žebříkovými stupadly, povrchově ochráněnými proti korozi (PVC povlak).  Stupadla budou osazena při

výrobě. 
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Zkrácená šachta

Spodek šachty je proveden stejným způsobem, na železobetonový spodek jsou osazeny rovné skruže

průměru 1000 mm, výšky 250 mm a na ně je osazena železobetonová deska s otvorem průměru

600mm.

Poklopy budou použity dle ČSN-EN124, třídy D400, světlosti DN 625mm, kruhový s dosedací plochou

víka  rámu  shodnou  s  poklopem  dle  DIN  19584.  Víko  poklopu  celolitinové  s  dosedací  plochou

opatřenou  tlumící  vložkou  z  polychlorpropenu.  Poklopy  umístěné  v  nezpevněných  komunikacích

budou zabezpečeny proti propadu obetonováním.

Pro výškovou rektifikaci budou použity betonové rektifikační prstence v tl. 60,80,100mm. Max. výška

prstenců je 290mm. 

3. Tlaková kanalizace  

Trubní vedení, způsob uložení

Kanalizační tlakové stoky, včetně objektů, jsou dimenzovány pro použití objemových čerpadel.

Tlaková  kanalizace  je  navržena  z  HDPE  potrubí  PE100  RC  profilu  D63  a  D75  dvouvrstvé

pevnostní třídy SDR 11 s certifikací dle PAS 1075. Provedení trub bude černé s červenými pruhy.

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce min.1,6 m v pískovém loži.  Veškerý PE materiál použitý

na stavbě  podléhá  povinnému hodnocení  čs.  státní  zkoušky.  Materiál  potrubí  musí  být  vzájemně

svařitelný. Trouby budou spojovány svařováním natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl.100 mm a obsypáno štěrkopískem min.150 mm nad vrchol

potrubí. Hutněný zásyp výkopu bude proveden tříděnou zeminou. Zásyp rýhy musí být hutněn na 96%

Proctora. Na zásyp musí být použita hutnitelná zemina, eventuálně štěrkopísek.

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země Ø 2,5 mm pro

pozdější  vyhledání přesné polohy. Vodiče budou vyvedeny do čerpací stanice, nebo budou vodivě

spojeny  s armaturami.  300 mm nad vrcholem potrubí  bude  uložena  výstražná páska.  Přebytečná

zemina  a zemina  nevhodná  k  zásypu bude  odvezena  na trvalou  skládku.  Při  výkopech musí  být

dodržena ČSN 733050.

Zaústění tlakových stok do gravitačních bude přes ukliďnovací šachty.

Proplachovací objekty

Na konci všech tlakových řadů budou osazeny proplachovací soupravy, tyto soupravy budou sloužit

pro připojení tlakového vozu nebo kompresoru pro pročištění kanalizace.

4. Čerpací stanice s výtlaky  

V rámci projektu kanalizace je navrženo pět čerpacích stanic spolu s výtlaky.

Úkolem ČS bude shromažďovat a přečerpávat splaškové vody. ČS budou vybaveny dvojicí čerpadel.

Kapacity ČS jsou dimenzovány na stávající stav s případnou rezervou rozvoje. ČS ČOV je navržena

s akumulací na 18 hodinový výpadek elektrické energie. ČS1 je navržena s akumulací na 6 hodinový
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výpadek  elektrické energie.  ČS2-4 jsou navrženy s akumulací  na  12 hodinový výpadek elektrické

energie.

Čerpací stanice jsou umístěny na veřejně přístupných pozemcích, kromě ČS ČOV, která je umístěna

v oploceném areálu ČOV. Z bezpečnostních důvodů budou poklopy a přístup k ovládání  opatřeny

zámky.

Přístup a příjezd obsluhy k čerpacím stanicím je zajištěn ze stávajících místních komunikací. Pouze

ČS ČOV, která je umístěna v areálu ČOV, bude obsluhována z areálové komunikace.  Plochy pro

obslužné i servisní vozidlo jsou dostatečné v místě ČS a nehrozí zablokování místní dopravy.

Čerpací stanice nebudou vybaveny bezpečnostním přepadem.

ČS ČOV + akumulační jímka AJ

Stavební část

Stavebně je ČS železobetonová prefabrikovaná podzemní jímka vnitřního průměru 2,5m. Skládá se

z vlastní  kruhové  nádrže,  víka  a  poklopu.  V  plášti  nádrže  budou  zhotoveny  otvory  pro  nátokové

a odtokové potrubí. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. U ČS je navržena kvůli potřebné

akumulaci železobetonová prefabrikovaná jímka vnitřního průměru 2,5m.

Vrchní  část  čerpací  jímky  bude  opatřena  prefabrikovaným  ŽB  víkem  se  vstupním  otvorem

600 x 600mm a otvorem montážním 600 x 900mm. Akumulační jímka bude opatřena pouze vstupním

otvorem  600  x  600mm.  Otvory  budou  osazeny  pojezdnými  uzamykatelnými  litinovými  poklopy

nosnosti D400.

Postup výstavby

Podzemní  čerpací  stanice  ČS  ČOV  s  akumulační  jímkou  bude  založena  ve  stavební  jámě

obdélníkového tvaru 7,94 x 4,64 m pod ochranou systémového kluznicového pažení. Přístup na dno

stavební jámy bude vybaven typovým ocelovým žebříkem s ochranným košem s ocelovým nástavcem

na dno hloubení. Po osazení prefabrikované jímky bude stavební jáma zasypaná.

Po vyhloubení stavební jámy bude ve dně zřízena čerpací jímka. Poté lze přistoupit k vyrovnání dna

stavební jámy a následnému provedení podkladních vrstev štěrkopísku v tl. 300 mm a podkladního

betonu tl.  100 mm v kvalitě C12/15. V případě výskytu podzemní vody v čerpací jímce bude před

provedením podkladního betonu vložena ke stěně jímky ocelová trubka DN300 tak, aby byla mimo

obvod spodního dílu čerpací stanice a jímka se zasype štěrkem. Po zatvrdnutí povrchu podkladního

betonu se spustí spodní prefabrikovaný dílec jímky. Na spodní dílec jímky se osadí prefabrikovaný

stěnový nástavec. Ve stěně spodního dílu  i  nástavce čerpací  stanice budou provedeny ve výrobě

požadované otvory  pro prostupující  potrubí.  Na nástavec jímky se uloží  stropní  deska,  kterou lze

vyrobit  jako  staveništní  prefabrikát  nebo  dle  dohody  přímo  ve  výrobně  prefabrikátů  na  základě

upřesnění požadovaných otvorů.

Čerpací  stanice  bude  vystrojena  vstupními  žebříky  z  nerez  oceli  (tř.  17  240),  nebo z  kompozitu.

Obslužná lávka je navržena z kompozitu, nebo nerez oceli (tř. 17 240). Spojovací a kotvící prvky jsou

navrženy z nerez oceli. 
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V případě,  že požadované otvory ve stěně jímky nebudou zhotoveny výrobcem při  betonáži  dílců,

bude nutné tyto otvory ve stěnách dílců provést po jejich montáži. V tomto případě je nutné osadit na

prostupující  potrubí  těsnící  pásy.  Po  aplikaci  se  líc  utěsní  elastickým  PUR  tmelem

a polymercementovou zálivkou.

Horizontální  spáry  mezi  jednotlivými  díly  šachty  jsou  těsněny  speciálním  jazýčkovým  těsněním,

umožňujícím snadnou montáž a zajišťujícím vodotěsnost spoje. Zevně se spára izoluje nataveným

hydroizolačním asfaltovým pásem s implementovanou vložkou ze skleněné tkaniny ve dvou vrstvách.

Před aplikací pásu se provede penetrace podkladu asfaltovým nátěrem.  Vhodným tmelem musí být

také těsněny spoje potrubí s jímkou.

Po úspěšně provedené zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 je možné začít se zpětným zásypem

jímky s možností postupného demontování pažení.

ČS1 – ČS4

Stavební část

Stavebně jsou ČS železobetonové prefabrikované podzemní jímky vnitřního průměru 2,5m. Některé

budou zevně obetonované betonem C12/15 pro zajištění proti vyplavání. Skládají se z vlastní kruhové

nádrže, víka a poklopu.  V plášti  nádrže budou zhotoveny otvory pro nátokové a odtokové potrubí

a otvor pro elektroinstalaci. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

Vrchní  části  jímek  jsou  opatřeny  prefabrikovaným ŽB víkem se vstupním otvorem 600  x  600mm

a otvorem montážním 600 x 900mm. Otvory budou osazeny pojezdnými uzamykatelnými litinovými

poklopy nosnosti D400.

Postup výstavby

Podzemní  čerpací  stanice  budou  založeny  ve  stavební  jámě  kruhového  o  průměru  4,56m  pod

ochranou zátažného pažení z ocelových pažin UNION, které budou rozepřeny  rámy důlní ocelové

výztuže K21 osazovanými v osové vzdálenosti cca 800mm. První rám bude osazen v hloubce 300 mm

pod terénem a bude zavěšen na úvodní  rám z válcovaných nosníků  Ι č.200 uložených na silniční

panely rozměrů 2,0 x 1,0 x 0,15 m. Další rámy budou zavěšovány vždy na předcházející rám. Přístup

na  dno  stavební  jámy  bude  vybaven  typovým  ocelovým  žebříkem  s  ochranným  košem

s ocelovým nástavcem na dno hloubení. Žebřík se přichytí přivařením pásové ocelí k vodorovným

rámům. Po osazení prefabrikované jímky bude stavební jáma zasypaná.

Tam, kde IG průzkum předpokládá výstavbu pod hladinou podzemní vody, bude nutné vyhloubit vně

výkopu jeden čerpací vrt do úrovně 2-3m pod základovou spáru. Tímto vrtem se bude snižovat hladina

podzemní vody čerpáním.

Po vyhloubení stavební jámy bude ve dně zřízena čerpací jímka. Poté lze přistoupit k vyrovnání dna

stavební jámy a následnému provedení podkladních vrstev štěrkopísku v tl. 300 mm a podkladního

betonu tl.  100 mm v kvalitě C12/15. V případě výskytu podzemní vody v čerpací jímce bude před

provedením podkladního betonu vložena ke stěně jímky ocelová trubka DN300 tak, aby byla mimo

obvod spodního dílu čerpací stanice a jímka se zasype štěrkem. Po zatvrdnutí povrchu podkladního
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betonu se spustí spodní prefabrikovaný dílec jímky. Na spodní dílec jímky se osadí prefabrikovaný

stěnový nástavec. Ve stěně spodního dílu  i  nástavce čerpací  stanice budou provedeny ve výrobě

požadované otvory  pro prostupující  potrubí.  Na nástavec jímky se uloží  stropní  deska,  kterou lze

vyrobit  jako  staveništní  prefabrikát  nebo  dle  dohody  přímo  ve  výrobně  prefabrikátů  na  základě

upřesnění požadovaných otvorů.

Čerpací  stanice  bude  vystrojena  vstupními  žebříky  z  nerez  oceli  (tř.  17  240),  nebo z  kompozitu.

Obslužná lávka je navržena z kompozitu, nebo nerez oceli (tř. 17 240). Spojovací a kotvící prvky jsou

navrženy z nerez oceli. 

V případě,  že požadované otvory ve stěně jímky nebudou zhotoveny výrobcem při  betonáži  dílců,

bude nutné tyto otvory ve stěnách dílců provést po jejich montáži. V tomto případě je nutné osadit na

prostupující  potrubí  těsnící  pásy.  Po  aplikaci  se  líc  utěsní  elastickým  PUR  tmelem

a polymercementovou zálivkou.

Horizontální  spáry  mezi  jednotlivými  díly  šachty  jsou  těsněny  speciálním  jazýčkovým  těsněním,

umožňujícím snadnou montáž a zajišťujícím vodotěsnost spoje. Zevně se spára izoluje nataveným

hydroizolačním asfaltovým pásem s implementovanou vložkou ze skleněné tkaniny ve dvou vrstvách.

Před aplikací pásu se provede penetrace podkladu asfaltovým nátěrem.  Vhodným tmelem musí být

také těsněny spoje potrubí s jímkou.

Po úspěšně provedené zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 je možné začít se zpětným zásypem

jímky  s  možností  postupného  demontování  rozpěrných  rámů,  ocelové  pažiny  UNION  zůstanou

a budou zasypány.

Po  dokončení  jímek  musí  být  provedena  zkouška  vodotěsnosti  dle  příslušných  norem

a předpisů.

Úprava povrchů

Nátěry veškerého technologického zařízení z oceli budou provedeny polymerovým nátěrem odolným

proti vodě a atmosféře podle ČSN 03 8240 a v barevných odstínech dle ČSN 67 3067.

Skladba nátěrů:

1x základní S 2802 šeď střední 0110

3x vrchní S 2803 šeď střední 0110

Bezpečnost a hygiena práce

Strojní zařízení musí být dodáno a provozováno v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.

Obsluhovat strojní zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a řádně poučené. 

Posouzení ČS na vztlak

Posouzení  čerpacích  stanic  na  vztlak  od  podzemní  vody  je  uvedeno  v příloze  č.2 této  technické

zprávy.

Připojení ČS na NN

Napojení  čerpacích  stanic  na  elektrickou  energii  bude  provedeno  přípojkami  NN  na  stávající

rozvodnou síť v souladu s vyjádřením distributora elektrické energie.
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Výtlaky z ČS

Výtlaky z ČS jsou navrženy z HDPE potrubí PE100 RC profilu D90 a D110 dvouvrstvé pevnostní

třídy SDR 17 s certifikací dle PAS 1075. Provedení trub bude černé s červenými pruhy.

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce min.1,6 m v pískovém loži.  Veškerý PE materiál použitý

na stavbě  podléhá  povinnému hodnocení  čs.  státní  zkoušky.  Materiál  potrubí  musí  být  vzájemně

svařitelný. Trouby budou spojovány svařováním natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubí  bude uloženo na pískový podsyp tl.  100 mm a obsypáno štěrkopískem min. 150 mm nad

vrchol potrubí. Hutněný zásyp výkopu bude proveden tříděnou zeminou. Zásyp rýhy musí být hutněn

na 96% Proctora. Na zásyp musí být použita hutnitelná zemina, eventuálně štěrkopísek.

Před obsypáním musí být na vrchol potrubí uložen signální vodič s izolací do země Ø 2,5 mm pro

pozdější  vyhledání přesné polohy. Vodiče budou vyvedeny do čerpací stanice, nebo budou vodivě

spojeny  s armaturami.  300 mm nad vrcholem potrubí  bude  uložena  výstražná páska.  Přebytečná

zemina  a zemina  nevhodná  k  zásypu bude  odvezena  na trvalou  skládku.  Při  výkopech musí  být

dodržena ČSN 733050.

Ćást trasy výtlaku V1 bude prováděna bezvýkopovou metodou – řízeným vrtáním. Jedná se o dva

úseky mezi Lážovicemi a Novými Dvory. Půdorysné rozměry jam pro řízené vrtání jsou 3,0 x 1,5m

startovací jáma a 1,5 x 1,5m cílová jáma. Jednotlivé úseky prováděné bezvýkopově se předpokládají

v maximální délce po 200m.

Zaústění potrubí výtlaků do gravitačních stok bude do ukliďnovacích šachet.

Na trase výtlaků jsou navrženy proplachovací soupravy cca po 150m. Dále jsou na trase v nejvyšších

bodech  navrženy  vzdušníkové  šachty.  Šachty  jsou  navrženy  jako  typové  objekty  -  betonové.

Schematický nákres spolu s vedením kanalizačního potrubí  vzhledem k šachtě je patrný z přílohy

Objekty na kanalizaci.

Šachty ve veřejných prostorech musí být navrženy jako pojízdné pro zatížení třídy D400. Poklopy na

těchto šachtách budou použity dle ČSN-EN124, třídy D400, s dosedací plochou víka rámu shodnou

s poklopem dle DIN 19584.

Veškerá kanalizace musí být provedená zcela vodotěsná,  před předáním stavby investorovi

musí být provedeny tlakové zkoušky dle příslušných norem.

5. Křížení s vodotečemi  

Výstavbou kanalizačních stok dojde k několika křížení s vodotečemi.

V Lážovicích dojde stokou A1 ke křížení Novodvorského potoka a místní vodoteče. Ve Skřipeli dojde

stokou E ke křížení Chlumeckého potoka. Dále dojde k několika křížením zatrubněných částí vodotečí.

Křížení gravitačních stok s vodotečemi bude provedeno bezvýkopově protlakem. Stoky budou uloženy

v  ocelových  chráničkách  D500x8,0.  Krytí  vrchu  chráničky  pod  rostlým  nebo  opevněným  dnem

vodoteče je navrženo min.1,0 m, Kanalizační potrubí v chráničce bude vystředěno pomocí kluzných

vymezovacích objímek, které budou na koncích chrániček zdvojené. Konce chrániček budou utěsněny

gumovými manžetami. Startovací jámy o rozměrech 4x2m a cílové jámy o rozměrech 2x2m budou

o 0,5m přehloubeny pod niveletou potrubí.

Při křížení s vodotečemi je nutno držet ustanovení ČSN 75 2130 a další podmínky správce toku.
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6. Stavba kanalizace v komunikaci  

Kanalizace v komunikacích bude prováděna v otevřené zemní rýze, svisle pažené. Vykopaná zemina

bude ukládána na mezideponii. Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvážena na

skládku.

Návrh vedení kanalizace je učiněn tak, aby v co nejnižší míře zasahoval do komunikací. Podchody

(křížení)  pod  komunikací  ve  správě  KSÚS  jsou  přednostně  navrženy  bezvýkopovou  technologií

(protlakem), dále jsou v místních komunikacích podchody navrženy překopem po polovinách vozovky

tak, aby byl umožněn průjezd vozidel.

Křížení gravitační kanalizace s komunikací ve správě KSÚS bude provedeno bezvýkopově protlakem.

Stoky budou uloženy  v  ocelových chráničkách  D500x8,0.  Kanalizační  potrubí  v  chráničce  bude

vystředěno  pomocí  kluzných vymezovacích  objímek,  které  budou  na koncích  chrániček  zdvojené.

Konce chrániček budou utěsněny gumovými manžetami. Startovací jámy o rozměrech 4x2m a cílové

jámy o rozměrech 2x2m budou o 0,5m přehloubeny pod niveletou potrubí.

Křížení výtlaků s komunikací ve správě KSÚS bude provedeno řízenými protlaky, ve kterých budou

stoky uloženy v  protlakových trubkách HDPE PE100 RC dvouvrstvé SDR 11 s certifikací  dle

PAS 1075 v dimenzi o dva stupně vyšší než profil potrubí. Startovací jámy o rozměrech 4x2m

a cílové jámy o rozměrech 2x2m budou o 0,5m přehloubeny pod niveletou potrubí.

Během  výstavby  se  předpokládají  postupné,  z  důvodů  výkopových  prací  částečné  nebo  úplné

uzavírky komunikací,  musí  však být stále umožněn příjezd požárních a sanitních vozidel  ke všem

nemovitostem.  Dodavatel  stavby  zajistí  zpracování  návrhu  dopravně-inženýrských  opatření,  který

bude podrobně řešit způsob uzavírek.

Všechny  dopravní  značky  použité  při  uzavírkách  musí  být  provedeny  jako  reflexní  a  musí  být

v souladu s vyhl. č. 30/2000Sb. Všechny výkopy musí být řádně ohrazeny zábranami.

7. Oprava propustku  

V obci Osov v křižovatce silnic II/115 a III/11548 dojde k opravě stávajícího propustku dle požadavků

správce komunikace KSÚS Středočeského kraje. 

Stávající propustek bude v části pod komunikací vybourán (předpokládá se 22m3 kamene) a nahrazen

novým potrubím z hladkého plnostěnného PVC kanalizačního potrubí DN800, min.SN12 v délce

10,8m.  U  rohu  domu  č.p.3  bude  osazena  typová  prefabrikovaná  kanalizační  šachta  o  vnitřním

průměru  1,0m.  Hloubku  a  dimenzi  stávajícího  potrubí  bude  nutné  na  místě  ověřit  po  vykopání,

předpokládá se cca 1,6m. Do této šachty bude přepojena stávající uliční vpust potrubím z PVC DN150

délky 1,6m.

8. Obnova povrchů  

Součástí stavby je uvedení povrchů do původního stavu. Jedná se o povrchy komunikací, a o volné

zelené plochy. V místních nezpevněných komunikacích bude povrch zpevněn štěrkem tak, aby byl

umožněn místní provoz. V ostatních zpevněných komunikacích bude povrch opraven obdobně jako

v hlavní komunikaci.
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Stavbou  budou  dotčeny  tyto  silnice  ve  správě  KSÚS  II.třídy:  II/115,  III.třídy:  III/11414,  III/11412,

III/11549, III/11538, III/11548 a III/11550.

Při provádění výkopů bude živičný povrch vozovky místní komunikace nebo chodníku v místě zásahu

zahraněn pilou v šířce o cca 20 cm širší než je šířka rýhy.

V místě pokládky v zelených plochách bude provedena skrývka ornice v tl.0,3-0,4 m a po zásypu

výkopu bude navrácena zpět.

Zeleň: Po provedení zásypu budou volné plochy ohumusovány a osety travním semenem. 

Složení konstrukce komunikací je následující:

Silnice II.a III.třídy ve správě SÚS

• obrusná vrstva musí přesahovat výkopovou rýhu o 30 cm na každou stranu od hranu výkopu

(šíře cca 1,2-1,4  m).  Zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách 20 cm zhutněna

z vhodného nesedavého a nenamrzavého materiálu.  Konstrukční  vrstvy  budou  provedeny

následovně  – 15 cm štěrkopísek,  30  cm štěrk, 12 cm ACP 16+,  7  cm ACL 22+ a  4 cm

ACO 11+ (je možné použít i cementovou stabilizaci s modifikací výše vrstev). Zásyp výkopu

v krajnici se provede z netříděné drti. Jednotlivé podkl.vrstvy z kameniva budou hutněny po

vrstvách v tl.max.20 cm.

• v případě zásahu do komunikace výkopovou metodou bude provedena homogenizace v celé

šíři vozovky v tl.5cm bez navýšení nivelety vozovky vč.obnovy VDZ

• spáry napojení starého a nového krytu vozovky zalít asfaltovou emulzí

• minimální niveleta uložení potrubí činí 120 cm pod vozovkou, uložení chrániček při příčných

přechodech 120 cm pod úrovní vozovky a 160 cm v příkopu

• záruční lhůta bude 60 měsíců ode dne předání správci komunikace

• stavba nebude prováděna v zimním období, tj. 1.11.-31.3.

Místní asfaltové komunikace ve správě obce

• zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

• skladba komunikace: -  50 mm ACO 11+

- 50 mm ACL 22+

-300 mm ŠD

Místní štěrkové komunikace ve správě obce

• zpětná výplň rýhy (zásyp) bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu

• skladba komunikace: - 300 mm ŠD

9. Antikorozní úprava  

Kanalizace bude provedena z plastových trub s vysokou odolností proti agresivním vlivům. Všechny

použité kovové součásti  budou z litiny s povrchovou úpravou,  plast nebo nerez a nevyžadují  tedy

protikorozní ochrany. Spojový materiál bude použit nerez nebo s antikorozní úpravou.
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10. Rozsah stavebního objektu  

SO 02 Splašková kanalizace

Stoka A z PP DN300 – 687,3m
Stoka A1 z PP DN300 – 1077,8m
Stoka A1-1 z PP DN300 – 127,2m
Stoka A1-1-1 z PP DN300 – 37,8m
Stoka A2 z PP DN300 – 209,7m
Stoka A3 z PP DN300 – 132,9m
Stoka A3-1 z PP DN300 – 103,9m
Stoka A3-1-1 z PP DN300 – 142,4m
Stoka A3-2 z PP DN300 – 108,7m
Stoka A4 z PP DN300 – 70,0m
Stoka A4-1 z PP DN300 – 55,6m
Stoka B z PP DN300 – 958,4m
Stoka B1 z PP DN300 – 96,9m
Stoka B2-1 z HDPE D63 – 253,2m
Stoka B4 z HDPE D63 – 22,4m, HDPE D75 – 65,6m
Stoka C z PP DN300 – 53,0m
Stoka C1 z PP DN300 – 271,3m
Stoka C1-1 z PP DN300 – 295,4m
Stoka C1-1-1 z PP DN300 – 65,1m
Stoka C1-2 z PP DN300 – 12,6m
Stoka D z PP DN300 – 1913,4m
Stoka D1 z PP DN300 – 253,3m
Stoka D2 z PP DN300 – 124,7m
Stoka D3 z PP DN300 – 934,7m
Stoka D3-1 z PP DN300 – 45,1m
Stoka D4 z HDPE D63 – 65,8m
Stoka D5 z PP DN300 – 8,7m
Stoka D6 z PP DN300 – 158,7m
Stoka D7 z PP DN300 – 107,9m
Stoka D7-1 z PP DN300 – 32,9m
Stoka D7-2 z PP DN300 – 141,5m
Stoka D7-2-1 z PP DN300 – 72,4m
Stoka D8 z HDPE D63 – 34,8m
Stoka E z PP DN300 – 255,5m
Stoka E1 z PP DN300 – 93,7m
Stoka E1-1 z HDPE D63 – 53,8m
Stoka E2 z PP DN300 – 264,0m
Stoka E2-1 z PP DN300 – 452,1m
Stoka E2-1-1 z PP DN300 – 43,7m
Stoka E2-1-1-1 z HDPE D63 – 49,1m
Stoka E2-1-2 z PP DN300 – 93,5m
Stoka E2-1-2-1 z HDPE D63 – 150,6m
Stoka E3 z HDPE D63 – 152,4m
Stoka E4 z PP DN300 – 60,5m         
Celkem stok z PP DN300 – 9562,3m
Celkem stok z HDPE D63 – 782,1m
Celkem stok z HDPE D75 – 65,6m

Výtlak V1 z HDPE D110 – 969,9m
Výtlak V2 z HDPE D90 – 92,4m
Výtlak V3 z HDPE D90 – 1369,7m
Výtlak V4 z HDPE D90 – 125,2m           
Celkem výtlaků z HDPE D90 – 1587,3m
Celkem výtlaků z HDPE D110 – 969,9m
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Čerpací stanice – 5ks

11. Hydrotechnické výpočty  

Množství odpadních vod

Lážovice (Nové Dvory, Lážovičky)
Počet obyvatel – stávající 107
Počet obyvatel – výhled 172
Skladovací areál cca 15 zam.
Osov (Osovec)
Počet obyvatel – stávající 338
Počet obyvatel – výhled 450
Průmyslová zóna cca 170 zam.
Základní škola 80 žáků + 10 pracovníků
Mateřská škola 44 dětí + 4 učitelé
Školní jídelna 140 porcí

Skřipel
Počet obyvatel – stávající 119
Počet obyvatel – výhled 215

Potřeby vody
Specifická potřeba obyvatel 120 l/os/den
Škola 5 m3/rok/žák,učitel,pracovník při průměru 200 prac.dnů za rok
Školka 8 m3/rok/dítě,učitel,pracovník při průměru 200 prac.dnů za rok
Školní jídelna 3 m3/rok/strávník

1,7 m3/rok/strávník při přepočtení na 200 prac.dnů za rok
Provozovny 18 m3/pracovník v jedné směně/rok

Celková potřeba vody Qd

Stávající stav
Celkový počet obyvatel 564
potřeba vody Qd1= 564 x 120 = 67 680 l/den = 67,68 m3/den
Provozovny 185 zam.
potřeba vody Qd2= 185 x 18 = 3 330 m3/rok = 13,21 m3/den
Základní škola 90 žáků,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd3 = 90 x 5 = 18 450 m3/rok = 2,25 m3/den
Mateřská škola 48 dětí,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd4= 48 x 8 = 384 m3/rok = 1,92 m3/den
Školní jídelna 140 jídel
potřeba vody Qd5= 140 x 1,7 = 238 m3/rok = 1,19 m3/den
Celkem Qd = Qd1 + Qd2+ Qd3 + Qd4 + Qd5 = 86,25 m3/den = 86 254,29 l/den = 

1,00 l/s
Počet EO 719
Qmaxdenní kd=1,46 Qmaxdenní = Qd x kd = 125,93 m3/den = 5,25 m3/h = 1,46 l/s
Qhmax kh=2,42 Qhmax= Qmaxdenní x kh = 304,75 m3/den = 12,70 m3/h = 3,53 l/s

Výhledový stav     
Celkový počet obyvatel 837
potřeba vody Qd1= 837 x 120 = 100 440 l/den = 100,44 m3/den
Provozovny 185 zam.
potřeba vody Qd2= 185 x 18 = 3 330 m3/rok = 13,21 m3/den
Základní škola 90 žáků,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd3 = 90 x 5 = 18 450 m3/rok = 2,25 m3/den
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Mateřská škola 48 dětí,učitelů,pracovníků
potřeba vody Qd4= 48 x 8 = 384 m3/rok = 1,92 m3/den
Školní jídelna 140 jídel
potřeba vody Qd5= 140 x 1,7 = 238 m3/rok = 1,19 m3/den
Celkem Qd = Qd1 + Qd2+ Qd3 + Qd4 + Qd5 = 119,01m3/den  = 119 014,29 l/den = 

1,38 l/s
Počet EO 992
Qmaxdenní kd=1,40 Qmaxdenní = Qd x kd = 166,62 m3/den = 6,94 m3/h = 1,93 l/s
Qhmax kh=2,21 Qhmax= Qmaxdenní x kh = 368,23 m3/den = 15,34 m3/h = 4,26l/s

Návrh ČS ČOV + akumulační jímka

Počet připojených obyvatel 719 EO

Qd = 719 x 120 86,28 m3/den

Qmax,h 3,53 l/s

Potřebná akumulace pro Qh,max 8,72 m3

Havarijní objem pro 18h 64,71 m3

Vnitřní průměr jímky 2 x 2,50 m

Výška akumulačního prostoru 0,30 m

Výška havarijního objemu 2,16 m

Mrtvý prostor jímky 0,7 m

Kóta poklopu 308,60 m n.m.

Kóta terénu 308,60 m n.m.

Kóta dna jímky 302,88 m n.m.

Kóta max.hladiny 306,19 m n.m.

Celková výška jímky 5,72 m

Návrh ČS1

Počet připojených obyvatel 520 EO

Qd = 520 x 120 62,40 m3/den

Qmax,h 2,79 l/s

Potřebná akumulace pro Qh,max 6,72 m3

Havarijní objem pro 6h 15,60 m3

Vnitřní průměr jímky 2,50 m

Výška akumulačního prostoru 0,46 m

Výška havarijního objemu 2,44 m

Mrtvý prostor jímky 0,20 m

Kóta poklopu 325,25 m n.m.

Kóta terénu 325,25 m n.m.

Kóta dna jímky 320,25 m n.m.

Kóta max.hladiny 323,30 m n.m.

Celková výška jímky 5,00 m

Návrh ČS2

Počet připojených obyvatel 90 EO

Qd = 90 x 120 10,80 m3/den

Qmax,h 1,14 l/s

Potřebná akumulace pro Qh,max 2,73 m3
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Havarijní objem pro 12h 5,40 m3

Vnitřní průměr jímky 2,50 m

Výška akumulačního prostoru 0,19 m

Výška havarijního objemu 1,10 m

Mrtvý prostor jímky 0,70 m

Kóta poklopu 344,25 m n.m.

Kóta terénu 344,25 m n.m.

Kóta dna jímky 339,95 m n.m.

Kóta max.hladiny 342,09 m n.m.

Celková výška jímky 4,30 m

Návrh ČS3

Počet připojených obyvatel 119 EO

Qd = 119 x 120 14,28 m3/den

Qmax,h 1,43 l/s

Potřebná akumulace pro Qh,max 3,43 m3

Havarijní objem pro 12h 7,14 m3

Vnitřní průměr jímky 2,50 m

Výška akumulačního prostoru 0,23 m

Výška havarijního objemu 1,45 m

Mrtvý prostor jímky 0,70 m

Kóta poklopu 349,83 m n.m.

Kóta terénu 349,83 m n.m.

Kóta dna jímky 345,33 m n.m.

Kóta max.hladiny 347,42 m n.m.

Celková výška jímky 4,50 m

Návrh ČS4

Počet připojených obyvatel 69 EO

Qd = 69 x 120 8,28 m3/den

Qmax,h 0,92 l/s

Potřebná akumulace pro Qh,max 2,21 m3

Havarijní objem pro 12h 4,14 m3

Vnitřní průměr jímky 2,50 m

Výška akumulačního prostoru 0,15 m

Výška havarijního objemu 0,84 m

Mrtvý prostor jímky 0,70 m

Kóta poklopu 361,55 m n.m.

Kóta terénu 361,55 m n.m.

Kóta dna jímky 358,35 m n.m.

Kóta max.hladiny 360,19 m n.m.

Celková výška jímky 3,20 m

12. Vytýčení stavby  

Vytýčení je provedeno určením souřadnic lomových bodů v systému JTSK.

Tabulka vytyčovacích bodů je součástí přílohy.
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Příloha č.1 – Tabulka vytyčovacích bodů 

Vytyčovací body stoky A Vytyčovací body stoky A1
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

ČS ČOV 771205,42 1064423,83 Š50/A1 771303,81 1063999,74
Š1/A 771201,80 1064424,24 Š51/A1 771282,73 1063996,84
Š2/A 771204,25 1064445,78 Š52/A1 771275,02 1063995,79
Š3/A 771201,80 1064455,81 Š53/A1 771258,13 1063991,00
Š4/A 771203,37 1064473,44 Š54/A1 771235,22 1063978,75
Š5/A 771195,41 1064476,85 Š55/A1 771217,05 1063970,74
Š6/A 771196,62 1064489,20 Š56/A1 771192,55 1063963,55
Š7/A 771201,52 1064538,96 Š57/A1 771155,75 1063956,39
Š8/A 771206,41 1064588,72 Š58/A1 771136,24 1063951,57
Š9/A 771208,57 1064610,63 Š59/A1 771101,69 1063938,71

Š10/A 771212,82 1064652,27 Š60/A1 771084,36 1063934,19
Š11/A 771215,55 1064663,47 Š61/A1 771039,11 1063929,08
Š12/A 771224,96 1064681,37 Š62/A1 770995,01 1063925,34
Š13/A 771242,58 1064707,84 Š63/A1 770969,02 1063923,90
Š14/A 771250,18 1064716,40 Š64/A1 770956,38 1063921,51
Š15/A 771240,61 1064729,46 Š65/A1 770957,48 1063897,90
Š16/A 771197,72 1064734,06 Š66/A1 770956,55 1063887,70
Š17/A 771173,97 1064738,52 Š67/A1 770951,45 1063867,33
Š18/A 771163,05 1064744,82 Š68/A1 770928,84 1063847,91
Š19/A 771151,37 1064753,40 Š69/A1 770920,71 1063834,09
Š20/A 771145,72 1064760,83
Š21/A 771142,37 1064766,26 Vytyčovací body stoky A1-1
Š22/A 771120,74 1064811,34 číslo bodu Y X
Š23/A 771104,14 1064842,26 Š51/A1 771282,73 1063996,84
Š24/A 771084,95 1064881,86 Š70/A1-1 771283,85 1063969,65
Š25/A 771071,77 1064900,65 Š71/A1-1 771285,92 1063919,69
Š26/A 771048,26 1064928,11 Š72/A1-1 771287,99 1063869,74
Š27/A 771038,95 1064939,64
Š28/A 771025,84 1064962,27 Vytyčovací body stoky A1-1-1
Š29/A 771018,73 1064980,71 číslo bodu Y X

Š72/A1-1 771287,99 1063869,74
Vytyčovací body stoky A1 Š73/A1-1-1 771283,59 1063868,08

číslo bodu Y X Š74/A1-1-1 771251,44 1063860,23
Š1/A 771201,80 1064424,24

Š30/A1 771198,48 1064395,52 Vytyčovací body stoky A2 
Š31/A1 771194,42 1064375,69 číslo bodu Y X

Š31a/A1 771188,66 1064347,62 Š8/A 771206,41 1064588,72
Š32/A1 771178,84 1064299,71 Š80/A2 771214,30 1064587,94
Š33/A1 771173,95 1064251,57 Š81/A2 771263,03 1064581,63
Š34/A1 771170,39 1064201,74 Š82/A2 771311,77 1064575,31
Š35/A1 771171,77 1064192,91 Š83/A2 771320,05 1064616,70
Š36/A1 771177,09 1064180,57 Š84/A2 771328,33 1064658,09
Š37/A1 771190,38 1064175,68 Š85/A2 771347,28 1064656,30
Š38/A1 771190,66 1064161,57
Š39/A1 771209,73 1064150,48 Vytyčovací body stoky A3
Š40/A1 771239,57 1064135,73 číslo bodu Y X
Š41/A1 771283,92 1064112,64 Š14/A 771250,18 1064716,40
Š42/A1 771313,58 1064095,05 Š90/A3 771270,10 1064733,61
Š43/A1 771314,30 1064093,24 Š91/A3 771268,75 1064744,11
Š44/A1 771353,52 1064068,04 Š92/A3 771264,84 1064760,34
Š45/A1 771395,58 1064041,01 Š93/A3 771258,59 1064774,21
Š46/A1 771388,37 1064029,37 Š94/A3 771250,39 1064783,81
Š47/A1 771381,98 1064024,10 Š95/A3 771229,89 1064791,24
Š48/A1 771346,88 1064012,80 Š96/A3 771201,85 1064800,86
Š49/A1 771318,49 1064002,97



Vytyčovací body stoky A3-1 Vytyčovací body stoky B 
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

Š91/A3 771268,75 1064744,11 Š212/B 770060,64 1065230,07
Š97/A3-1 771282,43 1064746,51 Š213/B 770057,20 1065257,88
Š98/A3-1 771311,65 1064745,85 Š214/B 770051,44 1065307,55
Š99/A3-1 771328,84 1064739,98 Š215/B 770045,88 1065357,24

Š100/A3-1 771355,36 1064726,66 Š216/B 770040,31 1065406,93
Š101/A3-1 771367,65 1064722,76 Š217/B 770034,62 1065456,60

Š218/B 770029,22 1065506,31
Vytyčovací body stoky A3-1-1 Š219/B 770025,33 1065540,83

číslo bodu Y X Š220/B 770021,45 1065575,34
Š98/A3-1 771311,65 1064745,85 Š221/B 770017,11 1065613,59

Š102/A3-1-1 771324,27 1064775,44 Š222/B 770012,77 1065651,83
Š103/A3-1-1 771331,90 1064780,81 Š223/B 770009,44 1065681,77
Š104/A3-1-1 771381,66 1064785,65 Š224/B 770007,29 1065703,98
Š105/A3-1-1 771392,26 1064790,25 Š225/B 770003,95 1065733,06
Š106/A3-1-1 771398,18 1064797,98 Š226/B 770000,63 1065764,20
Š107/A3-1-1 771401,93 1064816,62 Š227/B 769997,31 1065795,33
Š108/A3-1-1 771400,97 1064827,18 Š228/B 769993,77 1065832,28

Š229/B 769993,69 1065837,94
Vytyčovací body stoky A 3-2 Š230/B 769985,27 1065845,62

číslo bodu Y X Š231/B 769952,64 1065853,20
Š94/A3 771250,39 1064783,81 Š232/B 769933,91 1065853,67

Š109/A3-2 771253,47 1064805,46
Š109a/A3-2 771252,20 1064814,06 Vytyčovací body stoky B1
Š110/A3-2 771249,06 1064822,62 číslo bodu Y X
Š111/A3-2 771242,69 1064832,74 Š200/B 770135,16 1065009,61
Š112/A3-2 771240,94 1064838,04 Š240/B1 770133,28 1065022,41
Š113/A3-2 771240,51 1064859,18 Š241/B1 770142,81 1065054,19
Š114/A3-2 771239,42 1064889,55 Š242/B1 770147,64 1065077,73

Š243/B1 770145,25 1065086,53
Vytyčovací body stoky A4 Š244/B1 770130,31 1065095,91

číslo bodu Y X
Š22/A 771120,74 1064811,34 Vytyčovací body stoky B2-1

Š120/A4 771125,95 1064813,78 číslo bodu Y X
Š121/A4 771143,91 1064808,17 Š201/B 770134,24 1065005,56
Š122/A4 771170,30 1064806,36 L1/B2-1 770133,62 1065002,30
Š123/A4 771189,06 1064803,43 L2/B2-1 770136,47 1065001,82

L3/B2-1 770161,44 1065000,49
Vytyčovací body stoky A4-1 L4/B2-1 770168,90 1065000,59

číslo bodu Y X L5/B2-1 770182,75 1065000,52
Š122/A4 771170,30 1064806,36 L6/B2-1 770193,82 1065001,37

Š124/A4-1 771171,18 1064819,95 L7/B2-1 770205,46 1065004,33
Š125/A4-1 771178,73 1064829,35 L8/B2-1 770212,62 1065007,02
Š126/A4-1 771180,58 1064834,89 L9/B2-1 770223,39 1065012,47
Š127/A4-1 771184,91 1064858,60 L10/B2-1 770242,85 1065026,63

L11/B2-1 770261,90 1065034,71
Vytyčovací body stoky B L12/B2-1 770271,43 1065039,78

číslo bodu Y X L13/B2-1 770285,54 1065050,22
ČS1 770141,68 1065010,57 L14/B2-1 770294,83 1065055,97

Š200/B 770135,16 1065009,61 L15/B2-1 770309,20 1065063,92
Š201/B 770134,24 1065005,56 L16/B2-1 770323,83 1065071,22
Š202/B 770100,36 1065013,23 L17/B2-1 770341,76 1065078,32
Š203/B 770080,25 1065021,87 PH/B2-1 770363,10 1065082,41
Š204/B 770067,19 1065033,87
Š205/B 770060,52 1065046,00 Vytyčovací body stoky B4
Š206/B 770055,89 1065064,11 číslo bodu Y X
Š207/B 770054,28 1065085,65 Š230/B 769985,27 1065845,62
Š208/B 770054,74 1065112,00 L1/B4 769994,98 1065887,68
Š209/B 770060,70 1065160,69 L2/B4 770000,38 1065909,40
Š210/B 770064,14 1065196,34 PH/B4 770022,37 1065905,03
Š211/B 770063,40 1065204,43



Vytyčovací body stoky C Vytyčovací body stoky D 
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

ČS2 769856,11 1065882,33 Š406/D 770151,93 1065893,52
Š300/C 769858,57 1065880,85 Š407/D 770176,78 1065906,96
Š301/C 769865,46 1065882,88 Š408/D 770200,74 1065920,45
Š302/C 769868,98 1065871,19 Š409/D 770232,77 1065937,80
Š303/C 769879,18 1065862,18 Š410/D 770253,34 1065949,57
Š304/C 769895,54 1065857,09 Š411/D 770269,79 1065959,70

Š412/D 770289,33 1065973,24
Vytyčovací body stoky C1 Š413/D 770302,12 1065982,86

číslo bodu Y X Š414/D 770312,86 1065991,34
Š300/C 769858,57 1065880,85 Š415/D 770334,14 1066010,65

Š310/C1 769854,60 1065874,23 Š416/D 770355,41 1066029,95
Š311/C1 769810,35 1065850,94 Š417/D 770371,44 1066039,97
Š312/C1 769800,59 1065845,48 Š418/D 770388,54 1066046,54
Š313/C1 769773,22 1065839,02 Š419/D 770411,05 1066052,54
Š314/C1 769733,44 1065829,24 Š420/D 770420,49 1066055,05
Š315/C1 769687,80 1065817,87 Š421/D 770439,13 1066058,60
Š316/C1 769639,76 1065804,01 Š422/D 770459,70 1066059,09
Š317/C1 769605,66 1065791,53 Š423/D 770479,98 1066056,58

Š424/D 770510,80 1066050,55
Vytyčovací body stoky C1-1 Š425/D 770553,68 1066042,64

číslo bodu Y X Š426/D 770594,10 1066034,91
Š301/C 769865,46 1065882,88 Š427/D 770603,28 1066030,97

Š318/C1-1 769861,69 1065895,38 Š428/D 770641,95 1066030,63
Š319/C1-1 769857,70 1065938,93 Š429/D 770691,95 1066030,60
Š320/C1-1 769853,43 1065955,17 Š430/D 770741,95 1066030,56
Š321/C1-1 769846,03 1065970,96 Š431/D 770770,54 1066031,76
Š322/C1-1 769843,64 1065980,79 Š432/D 770775,61 1066032,77
Š323/C1-1 769842,64 1066003,34 Š433/D 770765,89 1066081,81
Š324/C1-1 769839,54 1066012,03 Š434/D 770756,18 1066130,86
Š325/C1-1 769821,16 1066038,60 Š435/D 770749,06 1066166,78
Š326/C1-1 769802,79 1066065,17 Š436/D 770739,02 1066215,76
Š327/C1-1 769797,57 1066074,24 Š437/D 770733,54 1066242,49
Š328/C1-1 769794,32 1066096,84 Š438/D 770723,83 1066289,92
Š329/C1-1 769788,91 1066120,50 Š439/D 770713,79 1066338,90
Š330/C1-1 769779,03 1066159,54 Š440/D 770703,76 1066387,89

Š441/D 770693,73 1066436,87
Vytyčovací body stoky C1-1-1 Š442/D 770687,46 1066467,49

číslo bodu Y X Š443/D 770678,54 1066510,28
Š320/C1-1 769909,66 1065986,52 Š444/D 770668,34 1066559,22

Š331/C1-1-1 769894,65 1065981,73 Š445/D 770658,26 1066607,58
Š332/C1-1-1 769877,36 1065969,08 Š446/D 770652,97 1066633,05
Š333/C1-1-1 769861,54 1065957,86 Š447/D 770642,79 1066682,00
Š334/C1-1-1 769853,43 1065955,17 Š448/D 770639,59 1066697,41

Š449/D 770616,01 1066710,65
Vytyčovací body stoky C1-2 Š450/D 770607,15 1066725,23

číslo bodu Y X Š451/D 770604,35 1066736,23
Š311/C1 769810,35 1065850,94 Š452/D 770595,11 1066785,37

Š335/C1-2 769799,69 1065857,72 Š453/D 770585,87 1066834,51
Š454/D 770583,68 1066846,16

Vytyčovací body stoky D Š455/D 770585,02 1066860,04
číslo bodu Y X Š456/D 770604,11 1066882,08

Š229/B 769993,69 1065837,94 Š457/D 770610,87 1066892,30
Š400/D 770011,45 1065838,23 Š458/D 770615,80 1066905,90
Š401/D 770032,15 1065840,58 Š459/D 770616,83 1066916,21
Š402/D 770047,99 1065845,18 Š460/D 770612,79 1066948,34
Š403/D 770076,25 1065857,05 Š461/D 770606,31 1066993,77
Š404/D 770103,68 1065870,01 Š462/D 770599,83 1067039,20
Š405/D 770127,49 1065881,14 Š463/D 770598,91 1067057,94



Vytyčovací body stoky D1 Vytyčovací body stoky D4
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

Š419/D 770411,05 1066052,54 Š530/D5 770777,76 1066024,36
Š470/D1 770425,03 1066100,54 PH/D4 770790,61 1065959,84
Š471/D1 770438,66 1066147,38
Š472/D1 770448,30 1066180,49 Vytyčovací body stoky D5
Š473/D1 770457,60 1066212,42 číslo bodu Y X
Š474/D1 770500,57 1066206,51 Š432/D 770775,61 1066032,77
Š475/D1 770543,55 1066200,59 Š530/D5 770777,76 1066024,36

Vytyčovací body stoky D2 Vytyčovací body stoky D6
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

Š423/D 770479,98 1066056,58 Š437/D 770733,54 1066242,49
Š480/D2 770505,01 1066092,04 Š540/D6 770772,00 1066253,08
Š481/D2 770530,04 1066127,50 Š541/D6 770810,56 1066263,70
Š482/D2 770554,71 1066156,20 Š542/D6 770849,13 1066274,33

Š543/D6 770886,41 1066284,60
Vytyčovací body stoky D3

číslo bodu Y X Vytyčovací body stoky D7 
Š427/D 770603,28 1066030,97 číslo bodu Y X

Š490/D3 770609,15 1066044,64 ČS4 770570,36 1066448,86
Š491/D3 770606,56 1066077,41 Š550/D7 770569,51 1066457,02
Š492/D3 770604,84 1066115,63 Š551/D7 770593,77 1066459,57
Š493/D3 770602,57 1066127,59 Š552/D7 770631,99 1066462,80
Š494/D3 770590,42 1066160,51 Š553/D7 770670,22 1066466,03
Š495/D3 770578,27 1066193,43
Š496/D3 770565,56 1066216,06 Vytyčovací body stoky D7-1
Š497/D3 770545,15 1066248,57 číslo bodu Y X
Š498/D3 770538,67 1066262,86 Š550/D7 770569,51 1066457,02
Š499/D3 770533,40 1066282,95 Š554/D7-1 770562,52 1066456,28
Š500/D3 770531,15 1066298,38 Š555/D7-1 770545,76 1066450,43
Š501/D3 770532,63 1066348,35 Š556/D7-1 770539,70 1066444,96
Š502/D3 770531,67 1066374,83
Š503/D3 770521,80 1066421,93 Vytyčovací body stoky D7-2
Š504/D3 770516,79 1066451,86 číslo bodu Y X
Š505/D3 770511,77 1066481,78 Š551/D7 770593,77 1066459,57
Š506/D3 770509,16 1066491,55 Š557/D7-2 770584,83 1066500,61
Š507/D3 770494,12 1066536,50 Š558/D7-2 770586,41 1066503,57
Š508/D3 770486,63 1066555,30 Š559/D7-2 770574,95 1066571,75
Š509/D3 770473,67 1066580,09 Š560/D7-2 770576,92 1066576,43
Š510/D3 770460,94 1066602,39 Š561/D7-2 770598,74 1066578,37
Š511/D3 770445,01 1066623,26
Š512/D3 770412,74 1066661,45 Vytyčovací body stoky D7-2-1
Š513/D3 770381,85 1066700,77 číslo bodu Y X
Š514/D3 770351,77 1066740,71 Š558/D7-2 770586,41 1066503,57
Š515/D3 770321,69 1066780,64 Š562/D7-2-1 770622,51 1066506,20
Š516/D3 770312,88 1066793,48 Š563/D7-2-1 770658,61 1066508,82
Š517/D3 770302,77 1066811,29
Š518/D3 770292,64 1066840,81 Vytyčovací body stoky D8 
Š519/D3 770276,97 1066878,18 číslo bodu Y X

ČS4 770570,36 1066448,86
Vytyčovací body stoky D3-1 L1/D8 770570,98 1066445,23

číslo bodu Y X L2/D8 770571,29 1066427,95
Š503/D3 770521,80 1066421,93 PH/D8 770576,68 1066413,76

Š520/D3-1 770485,01 1066419,54
Š521/D3-1 770477,02 1066421,57



Vytyčovací body stoky E Vytyčovací body stoky E2-1-1
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

ČS3 771804,30 1066571,74 Š631/E2-1 771749,23 1066529,47
Š600/E 771809,89 1066575,25 Š643/E2-1-1 771747,79 1066516,70
Š601/E 771817,54 1066580,06 Š644/E2-1-1 771745,03 1066509,73
Š602/E 771816,22 1066587,29 Š645/E2-1-1 771742,16 1066495,13
Š603/E 771864,80 1066596,16 Š646/E2-1-1 771740,04 1066486,93
Š604/E 771858,33 1066632,55
Š605/E 771851,86 1066668,95 Vytyčovací body stoky E2-1-1-1
Š606/E 771844,78 1066718,44 číslo bodu Y X
Š607/E 771838,94 1066745,90 Š646/E2-1-1 771740,04 1066486,93
Š608/E 771832,49 1066776,30 L1/E2-1-1-1 771729,20 1066457,92

L2/E2-1-1-1 771728,84 1066452,72
Vytyčovací body stoky E1 PH/E2-1-1-1 771725,83 1066440,15

číslo bodu Y X
Š600/E 771809,89 1066575,25 Vytyčovací body stoky E2-1-2

Š610/E1 771819,34 1066568,58 číslo bodu Y X
Š611/E1 771825,81 1066555,66 Š637/E2-1 771562,76 1066472,76
Š612/E1 771832,57 1066532,05 Š647/E2-1-2 771560,92 1066479,55
Š613/E1 771835,21 1066515,76 Š648/E2-1-2 771555,18 1066519,24
Š614/E1 771839,36 1066498,13 Š649/E2-1-2 771548,51 1066565,35
Š615/E1 771842,04 1066490,04

Vytyčovací body stoky E2-1-2-1
Vytyčovací body stoky E1-1 číslo bodu Y X

číslo bodu Y X Š649/E2-1-2 771548,51 1066565,35
Š615/E1 771842,04 1066490,04 L1/E2-1-2-1 771541,25 1066615,06
L1/E1-1 771852,46 1066464,80 L2/E2-1-2-1 771473,15 1066604,61

PH/E1-1 771861,86 1066440,03 PH/E2-1-2-1 771478,43 1066573,58

Vytyčovací body stoky E2 Vytyčovací body stoky E3
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

Š600/E 771809,89 1066575,25 Š603/E 771864,80 1066596,16
Š620/E2 771805,72 1066583,35 L1/E3 771866,35 1066595,05
Š621/E2 771802,71 1066589,20 L2/E3 771885,51 1066591,97
Š622/E2 771779,09 1066614,68 L3/E3 771907,99 1066578,40
Š623/E2 771772,33 1066651,68 L4/E3 771921,68 1066561,97
Š624/E2 771765,58 1066688,68 L5/E3 771932,10 1066538,07
Š625/E2 771759,41 1066719,47 L6/E3 771940,24 1066523,43
Š626/E2 771754,79 1066733,83 L7/E3 771943,87 1066518,89
Š627/E2 771753,81 1066752,57 L8/E3 771957,16 1066508,60
Š628/E2 771745,55 1066774,17 PH/E3 771973,17 1066500,28
Š629/E2 771727,59 1066820,83

Vytyčovací body stoky E4
Vytyčovací body stoky E2-1 číslo bodu Y X

číslo bodu Y X Š607/E 771838,94 1066745,90
Š620/E2 771805,72 1066583,35 Š650/E2 771799,33 1066737,48

Š630/E2-1 771775,66 1066569,70 Š651/E2 771780,26 1066731,53
Š631/E2-1 771749,23 1066529,47
Š632/E2-1 771737,85 1066526,14
Š633/E2-1 771689,82 1066512,26
Š634/E2-1 771642,48 1066496,17
Š635/E2-1 771601,38 1066483,55
Š636/E2-1 771575,02 1066476,21
Š637/E2-1 771562,76 1066472,76
Š638/E2-1 771530,71 1066463,75
Š639/E2-1 771498,65 1066454,75
Š640/E2-1 771495,77 1066465,30
Š641/E2-1 771488,18 1066514,22
Š642/E2-1 771480,52 1066563,63



Vytyčovací body výtlaku V1 Vytyčovací body výtlaku V2
číslo bodu Y X číslo bodu Y X

Š26/A 771048,26 1064928,11 Š232/B 769933,91 1065853,67
L1/V1 771041,00 1064923,49 L1/V2 769900,76 1065856,21
L2/V1 771026,72 1064929,96 L2/V2 769895,65 1065856,44
L3/V1 771008,68 1064938,06 L3/V2 769878,88 1065861,64

RŠ1 770970,26 1064947,47 L4/V2 769868,46 1065870,85
L4/V1 770880,78 1064969,37 L5/V2 769865,06 1065882,14
L5/V1 770849,45 1064975,97 L6/V2 769857,79 1065879,99
L6/V1 770829,94 1064983,66 L7/V2 769856,94 1065880,25
L7/V1 770803,52 1064986,77 ČS2 769856,11 1065882,33
L8/V1 770776,02 1064993,36
L9/V1 770764,12 1064995,18 Vytyčovací body výtlaku V3

L10/V1 770734,27 1064996,09 číslo bodu Y X
L11/V1 770727,21 1064988,13 Š445/D 770658,27 1066607,59
L12/V1 770724,82 1064988,50 L1/V3 770790,72 1066633,99
L13/V1 770717,78 1064996,75 L2/V3 771163,94 1066710,13
L14/V1 770702,97 1064999,88 L3/V3 771182,88 1066721,99
L15/V1 770645,33 1065015,70 L4/V3 771364,39 1066684,79
L16/V1 770605,66 1065026,62 L5/V3 771463,53 1066655,27
L17/V1 770591,82 1065033,71 L6/V3 771471,69 1066604,99
L18/V1 770514,28 1065055,18 L7/V3 771541,75 1066615,74
L19/V1 770485,88 1065064,12 L8/V3 771549,10 1066565,44
L20/V1 770456,64 1065072,93 L9/V3 771555,78 1066519,33

L21/V1(RŠ2) 770431,89 1065080,07 L10/V3 771561,51 1066479,67
L22/V1 770405,02 1065079,80 L11/V3 771563,50 1066472,35
L23/V1 770378,59 1065077,75 L12/V3 771575,18 1066475,63
L24/V1 770369,04 1065083,04 L13/V3 771601,55 1066482,97
L25/V1 770341,90 1065077,84 L14/V3 771642,66 1066495,60
L26/V1 770324,04 1065070,77 L15/V3 771690,00 1066511,69
L27/V1 770309,43 1065063,48 L16/V3 771738,02 1066525,56
L28/V1 770295,09 1065055,54 L17/V3 771749,61 1066528,95
L29/V1 770285,82 1065049,81 L18/V3 771776,07 1066569,23
L30/V1 770271,69 1065039,36 L19/V3 771792,82 1066576,84
L31/V1 770262,12 1065034,26 L20/V3 771801,72 1066576,78
L32/V1 770243,10 1065026,19 ČS3 771804,30 1066571,74
L33/V1 770223,65 1065012,04
L34/V1 770212,83 1065006,56 Vytyčovací body výtlaku V4
L35/V1 770205,61 1065003,85 číslo bodu Y X
L36/V1 770193,90 1065000,87 Š422/D 770687,46 1066467,49
L37/V1 770182,77 1065000,02 L1/V4 770670,28 1066465,24
L38/V1 770168,90 1065000,09 L2/V4 770632,06 1066462,01
L39/V1 770161,43 1064999,99 L3/V4 770593,85 1066458,77
L40/V1 770141,91 1065001,03 L4/V4 770570,38 1066456,30
L41/V1 770141,71 1065008,61 L5/V4 770570,99 1066450,59

ČS1 770141,68 1065010,57 ČS4 770570,36 1066448,86



Příloha č.2

Posouzení na vztlak ČS ČOV

1. Vstupní údaje

Vnitřní průměr ČS 2,50 m

Světlá výška ČS 5,39 m

Tloušťka dna ČS 200 mm

Tloušťka stěny ČS 150 mm

Tloušťka víka ČS 220 mm

Vstupní otvor šířka 600 mm

Vstupní otvor délka 600 mm

Montážní otvor šířka 600 mm

Montážní otvor délka 900 mm

Kóta vrchu konstrukce 308,50 m n.m

Kóta dna – spodní líc 302,70 m n.m

Kóta dna – horní líc 302,90 m n.m

Kóta HPV 304,60 m n.m

2. Tíha konstrukce

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 5,39 x 25,0 = 168,12 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

S Gi = 227,17 kN

3. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 227,17 x 0,9 = 204,45 kN

4. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 304,60 – 302,70 =1,90 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 1,90 = 19,0 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 1,402 =  6,16 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 19,0 x 6,16  = 116,99 kN

5. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 116,99 kN = 128,69 kN < gstp x 204,45 = 204,45 kN

Jímka nevyplave, není nutné navrhovat opatření



Příloha č.2

Posouzení na vztlak akumulační jímky u ČS ČOV

1. Vstupní údaje

Vnitřní průměr ČS 2,50 m

Světlá výška ČS 5,09 m

Tloušťka dna ČS 200 mm

Tloušťka stěny ČS 150 mm

Tloušťka víka ČS 220 mm

Vstupní otvor šířka 600 mm

Vstupní otvor délka 600 mm

Kóta vrchu konstrukce 308,50 m n.m

Kóta dna – spodní líc 303,00 m n.m

Kóta dna – horní líc 303,20 m n.m

Kóta HPV 304,60 m n.m

2. Tíha konstrukce

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 5,09 x 25,0 = 158,75 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62) x 0,22 x 25,0 = 31,16 kN

S Gi = 220,70 kN

3. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 220,70 x 0,9 = 198,63 kN

4. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 304,60 – 303,00 =1,60 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 1,60 = 16,0 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 1,402 =  6,16 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 16,0 x 6,16  = 98,52 kN

5. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 98,52 kN = 108,37 kN < gstp x 198,63 = 198,63 kN

Jímka nevyplave, není nutné navrhovat opatření



Příloha č.2

Posouzení na vztlak ČS1

1. Vstupní údaje

Vnitřní průměr ČS 2,50 m

Světlá výška ČS 4,69 m

Tloušťka dna ČS 200 mm

Tloušťka stěny ČS 150 mm

Tloušťka víka ČS 220 mm

Vstupní otvor šířka 600 mm

Vstupní otvor délka 600 mm

Montážní otvor šířka 600 mm

Montážní otvor délka 900 mm

Kóta vrchu konstrukce 325,15 m n.m

Kóta dna – spodní líc 320,05 m n.m

Kóta dna – horní líc 320,25 m n.m

Kóta HPV 323,45 m n.m

2. Tíha konstrukce

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 4,69 x 25,0 = 146,26 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

S Gi = 205,31 kN

3. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 205,31 x 0,9 = 184,78 kN

4. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 323,45 – 320,05 = 3,40 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 3,40 = 34,0 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 1,402 =  6,16 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 34,0 x 6,16  = 209,36 kN

5. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 209,36 kN = 230,29 kN < gstp x 184,78 = 184,78 kN

Jímka vyplave, nutné opatření

Vzhledem k tomu, že samotná jímka vyplave, je nutné navrhnout opatření. Je navrženo obetonování
jímky betonem tl.0,8m a výšky 2,1m. Opětovné posouzení stability s obetonováním jímky je provedeno
v následujícím odstavci.



Příloha č.2

6. Tíha konstrukce vč.obetonování ČS

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha betonu g
B
 = 23,0 kNm-3 

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 4,69 x 25,0 = 146,26 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

Obetonování jímky GO1 =  (2,22 – 1,42) x 2,1 x 23,0 = 437,01 kN

S Gi = 642,32 kN

7. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 642,32 x 0,9 = 578,09 kN

8. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 323,45 – 320,05 = 3,40 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 3,40 = 34,0 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 2,202 = 15,21 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 34,0 x 15,21  = 516,98 kN

9. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 516,98 kN = 568,68 kN < gstp x 578,09 = 578,09 kN

Podmínka je splněna

Čerpací stanice ČS1 vyhoví na vztlak při navrženém opatření s obetonováním jímky.



Příloha č.2

Posouzení na vztlak ČS2

1. Vstupní údaje

Vnitřní průměr ČS 2,50 m

Světlá výška ČS 3,99 m

Tloušťka dna ČS 200 mm

Tloušťka stěny ČS 150 mm

Tloušťka víka ČS 220 mm

Vstupní otvor šířka 600 mm

Vstupní otvor délka 600 mm

Montážní otvor šířka 600 mm

Montážní otvor délka 900 mm

Kóta vrchu konstrukce 344,15 m n.m

Kóta dna – spodní líc 339,75 m n.m

Kóta dna – horní líc 339,95 m n.m

Kóta HPV 342,70 m n.m

2. Tíha konstrukce

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 3,99 x 25,0 = 124,41 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

S Gi = 183,46 kN

3. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 183,46 x 0,9 = 165,11 kN

4. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 342,70 – 339,75 = 2,95 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 2,95 = 29,5 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 1,402 =  6,16 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 29,5 x 6,16  = 181,65 kN

5. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 181,65 kN = 199,81 kN < gstp x 183,46 = 183,46 kN

Jímka vyplave, nutné opatření

Vzhledem k tomu, že samotná jímka vyplave, je nutné navrhnout opatření. Je navrženo obetonování
jímky betonem tl.0,8m a výšky 1,8m. Opětovné posouzení stability s obetonováním jímky je provedeno
v následujícím odstavci.



Příloha č.2

6. Tíha konstrukce vč.obetonování ČS

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha betonu g
B
 = 23,0 kNm-3 

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 3,99 x 25,0 = 124,41 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

Obetonování jímky GO1 =  (2,22 – 1,42) x 1,8 x 23,0 = 374,58 kN

S Gi = 558,04 kN

7. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 558,04 x 0,9 = 502,23 kN

8. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 342,70 – 339,75 = 2,95 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 2,95 = 29,5 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 2,202 = 15,21 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 29,5 x 15,21  = 448,56 kN

9. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 448,56 kN = 493,41 kN < gstp x 502,23 = 502,23 kN

Podmínka je splněna

Čerpací stanice ČS2 vyhoví na vztlak při navrženém opatření s obetonováním jímky.



Příloha č.2

Posouzení na vztlak ČS3

1. Vstupní údaje

Vnitřní průměr ČS 2,50 m

Světlá výška ČS 4,19 m

Tloušťka dna ČS 200 mm

Tloušťka stěny ČS 150 mm

Tloušťka víka ČS 220 mm

Vstupní otvor šířka 600 mm

Vstupní otvor délka 600 mm

Montážní otvor šířka 600 mm

Montážní otvor délka 900 mm

Kóta vrchu konstrukce 349,73 m n.m

Kóta dna – spodní líc 345,13 m n.m

Kóta dna – horní líc 345,33 m n.m

Kóta HPV 348,70 m n.m

2. Tíha konstrukce

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 4,19 x 25,0 = 130,65 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

S Gi = 189,70 kN

3. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 189,70 x 0,9 = 170,73 kN

4. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 348,70 – 345,13 = 3,57 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 3,57 = 35,7 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 1,402 =  6,16 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 35,7 x 6,16  = 219,82 kN

5. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 219,82 kN = 241,81 kN < gstp x 170,73 = 170,73 kN

Jímka vyplave, nutné opatření

Vzhledem k tomu, že samotná jímka vyplave, je nutné navrhnout opatření. Je navrženo obetonování
jímky betonem tl.0,8m a výšky 2,3m. Opětovné posouzení stability s obetonováním jímky je provedeno
v následujícím odstavci.



Příloha č.2

6. Tíha konstrukce vč.obetonování ČS

součinitel zatížení g
f
 = 0,9

objemová tíha betonu g
B
 = 23,0 kNm-3 

objemová tíha železobetonu g
B
 = 25,0 kNm-3 

Dno Gd1 =  1,402 x 0,20 x 25,0 = 30,79 kN

Stěny jímky Gs1 =  (1,402 – 1,252) x 4,19 x 25,0 = 130,65 kN

Víko jímky Gv1 = ( x 1,402 – 0,62- 0,6 x 0,9) x 0,22 x 25,0 = 28,26 kN

Obetonování jímky GO1 =  (2,22 – 1,42) x 2,3 x 23,0 = 478,63 kN

S Gi = 668,33 kN

7. Výpočtový odpor proti nadzvednutí tlakem

Uv  = (Gi x f) = 668,33 x 0,9 = 601,50 kN

8. Výslednice sil od extrémního zatížení vztlakem

Výška vodního sloupce hv = 348,70 – 345,13 = 3,57 m

Zatížení vztlakem gvzt,s = 10,0 x 3,57 = 35,7 kNm-2

Celková plocha dna nádrže A =   x 2,202 = 15,21 m2

Výslednice Fvd = gvzt,s . A = 35,7 x 15,21  = 542,83 kN

9. Posouzení stability

gu = 1,10

gstp = 1,00

gu . Fvd = 1,1 x 542,83 kN = 597,11 kN < gstp x 601,50 = 601,50 kN

Podmínka je splněna

Čerpací stanice ČS3 vyhoví na vztlak při navrženém opatření s obetonováním jímky.
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